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Inleiding 

Deze overeenkomst verwoordt de gedeelde ambitie van de Vlaamse Regering en  
De Lijn om samen een substantiële stap te zetten naar meer duurzame mobiliteit in 
Vlaanderen. 

De doelstellingen zoals geformuleerd in het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota 
2019-2024 vormen het kader voor dit openbaredienstencontract, net als het decreet 
Basisbereikbaarheid en de diverse uitvoeringsbesluiten. Het openbaredienstencontract 
is in overeenstemming met de Europese Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het 
openbaar personenvervoer per spoor en over de weg.

De benchmark van 2020 is voor beide partijen een belangrijk scharnierpunt.  
De aanbevelingen van het rapport vormen de basis voor de ambitie om openbaar 
vervoer aantrekkelijker, duurzamer en performanter te maken. 

De Lijn staat als vervoerder midden in de samenleving en wil een waardevolle 
bijdrage leveren aan de samenleving als geheel, op een maatschappelijk verantwoorde 
wijze. Dit als operator van het bus- en tramvervoer, maar ook als mobiliteitspartner 
voor de vervoerregio’s. Samenwerking rond een optimaal, dynamisch aanbod en de 
nodige infrastructurele maatregelen op maat van de mobiliteitsproblematiek in elke 
regio vormen de sleutel naar een toekomstbestendig en vraaggericht geïntegreerd 
mobiliteitssysteem over alle duurzame vervoersmodi heen. 

Dit openbaredienstencontract biedt een toekomstgericht en helder kader dat het 
mogelijk maakt om snel en daadkrachtig in te spelen op vele veranderingen in het 
mobiliteitslandschap. 

Het specifieert duidelijk die domeinen waarin De Lijn vooruitgang ambieert: 
klantvriendelijkheid, duurzaamheid en efficiëntie. Daarnaast wordt concreet 
vormgegeven aan de resultaten waartoe De Lijn zich verbindt en de manier waarop 
zij deze wenst te bereiken.
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1.	 Engagementen De Lijn: vooruitgang op  
verschillende domeinen

Om bij te dragen aan een duurzame en aantrekkelijke mobiliteit voor 
iedereen, ambieert De Lijn een duidelijke vooruitgang op volgende 
domeinen: klantvriendelijkheid, duurzaamheid en efficiëntie.

1.1.	 Klantvriendelijkheid

Reizen met het openbaar vervoer moet in de toekomst eenvoudiger zijn dan ooit. 
De Lijn begrijpt dat reizigers “goesting” moeten hebben om het openbaar vervoer te 
gebruiken en engageert zich om de aantrekkelijkheid en kwaliteit van haar diensten te 
verbeteren.

Een voldoende fijnmazig en snel netwerk waarin de eindgebruiker een waardig 
alternatief vindt voor de verplaatsing met de wagen moet hiervoor de basis vormen. 

Door in te zetten op vraaggestuurd en dynamisch rijden kan De Lijn 
vervoersoplossingen aanbieden waar en wanneer dit nodig is, met een gepaste 
capaciteit in functie van de vraag. Overvolle maar ook quasi lege bussen worden 
vermeden. 

Door in te zetten op stiptheid en betrouwbaarheid wordt De Lijn meer en meer 
voorspelbaar voor de reiziger.  
De overstappen tijdens het traject worden verzekerd door een slim beheer van 
aansluitingen.

De Lijn begeleidt haar reizigers tijdens hun hele traject over alle modi heen en 
zorgt voor continue optimalisering van het netwerk. Toegang tot informatie en 
tickets is laagdrempelig en geïntegreerd met de andere vervoersmodi. De hele 
reiservaring is eenvoudiger met de beschikbare online-informatie (drukte, wijzigingen, 
aansluitingen of storingen) en de reiziger wordt tijdig geïnformeerd over onvoorziene 
verkeersproblemen.

De reiziger kan genieten van een hedendaags niveau van reiscomfort; moderne 
voertuigen die in orde zijn, proper, functioneel, aangenaam en toegankelijk. 

De Lijn zet in op veiligheid voor de reiziger en haar medewerkers. Agressie op en 
rond het openbaar vervoer wordt vermeden en aangepakt. Tevreden medewerkers 
maken tevreden klanten daarom zet De Lijn volop in op een open en aangename 
werkomgeving.

Comfortabel, voorspelbaar, veilig, opportuun. De Lijn verzet de cursor voor de reiziger. 
Dit niet enkel vanuit de eigen vervoersmiddelen als operator, maar ook als cruciale 
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mobiliteitspartner die reizigers helpt om het beste te halen uit de combinatie van de 
verschillende, relevante, beschikbare vervoersmodi. 

De Lijn transformeert van ritten rijden naar het systematisch waar maken en 
meten van de beloofde reiservaring en het zich dynamisch aanpassen aan de reële 
reizigersvraag. 

1.2.	 Duurzaamheid

De Lijn verbindt zich ertoe bij te dragen aan een duurzaam Vlaanderen waarbij 
mensen, klimaat en maatschappelijke meerwaarde centraal staan.

De Lijn wil op het vlak van klimaat een toonaangevende functie vervullen. Ze 
onderschrijft voluit het Vlaams Klimaatakkoord om in de niet ETS- sectoren (Emission 
Trading System) tegen 2030 de broeikasgasemissies met 40% te reduceren en de 
ambitie van het klimaatakkoord van Parijs om de globale opwarming te beperken tot 
1,5°C. 

Door in te zetten op de vergroening van de vloot draagt De Lijn bij aan de verbetering 
van het leefmilieu en het klimaat. De Lijn vermindert de uitstoot van fijn stof, NOx 
en CO2 door zoveel mogelijk emissievrij te rijden. De ambitie van de Vlaamse Regering 
is om tegen 2025 emissievrij te rijden in de stadskernen en tegen 2035 volledig 
emissievrij te rijden in heel Vlaanderen.

Om deze vergroening te kunnen financieren zal De Lijn voor de uitbouw van de 
infrastructuur in de stelplaatsen gebruik maken van private financieringsvormen 
waar dit opportuun is en hier op een doeltreffende en beheerste manier mee moeten 
omgaan.

Door zelf voluit de kaart van duurzaamheid te trekken, resulteert dit ook bij de 
reizigers in meer duurzame verplaatsingen. Hoe meer duurzaam en combimobiel de 
diensten van De Lijn, hoe groter het aandeel van duurzame verplaatsingskilometers 
in Vlaanderen en hoe groter het aandeel vermeden CO2-uitstoot en hoe beter de 
leefbaarheid.

Om op een evoluerende vervoersmarkt als positieve hefboom te kunnen fungeren, 
versterkt De Lijn haar rol als mobiliteitspartner voor de vervoerregio’s bij de realisatie 
van de modal shift.
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1.3.	 Efficiëntie 

De Lijn gebruikt voluntaristisch de benchmark van 2020 als objectieve maatstaf voor 
de verbetering van haar performantie. Dit geldt zowel voor de productiviteit van het 
rijden, het onderhoud als de ondersteunende diensten. 

Daarnaast evolueert De Lijn via een transformatieplan naar een wendbare en 
dynamische organisatie om sneller te kunnen inspelen op noodzakelijke veranderingen 
en innovatieve opportuniteiten. De Lijn zet in op leiderschap en het ontwikkelen van 
de nodige competenties bij de medewerkers. 

Het terug op orde zetten van de assets zoals onder meer het voertuigenpark, 
de sporen en stelplaatsen zal hier een positieve bijdrage aan leveren. De Lijn 
brengt haar prestaties in lijn met het referentiekader van de benchmark. De Lijn 
realiseert de vooropgestelde doelstellingen waarop ze directe impact heeft en die 
geoperationaliseerd zijn in KPI’s. 

Verbetering van de productieve efficiëntie

Productieve efficiëntie is de mate waarin maximaal geproduceerd wordt (output) met 
de aangewende middelen.

De Lijn verzekert een verbetering van productieve efficiëntie om in lijn te zijn met de 
markt. 

Verbetering van de kostenefficiëntie

Kostenefficiëntie is de mate waarin geproduceerd wordt aan minimale kosten rekening 
houdend met de gestelde kwaliteitseisen.

De Lijn verzekert een verbetering van kostenefficiëntie om in lijn te zijn met de markt. 

Verbetering van de allocatieve efficiëntie

Allocatieve efficiëntie is de mate waarin productie de behoefte dekt.

De Lijn verzekert een verbetering van allocatieve efficiëntie om in lijn te zijn met de 
markt. 

Verbetering van de dynamische efficiëntie

Dynamische efficiëntie is de mate waarin het bedrijf “bij de tijd blijft”, door zinvol en 
kostenefficiënt te investeren in wat het verschil maakt.

De Lijn verzekert dat het huidig niveau van dynamische efficiëntie gewaarborgd blijft 
rekening houdend met de snelle evoluties in de markt.
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2.	 Resultaatsverbintenissen De Lijn

Om klantvriendelijker, duurzamer en efficiënter te kunnen worden, 
moet De Lijn overgaan tot een veel dynamischer evoluerend en 
vraaggericht aanbod, de levering van kwalitatieve diensten en meer 
zorg besteden aan het toekomstbestendig maken en houden van 
haar openbaarvervoerinfrastructuren en voertuigen. 

2.1.	 Dynamischer evoluerend vervoer

De prestaties van het openbaar vervoer die De Lijn vanaf 01/2022 heeft 
geprogrammeerd, vormen het referentieaanbod bij de inwerkingtreding van het 
contract. Het referentieaanbod wordt tussen beide partijen vastgelegd en is het 
aanbod dat moet gerealiseerd worden. (zie bijlage 5 – Referentieaanbod voor de 
indicatieve tabel). Bij een aanpassing van 3% (uitgedrukt in kilometers) ten opzichte 
van het vastgelegde referentieaanbod wordt een nieuwe referentiebasis vastgelegd 
tussen beide partijen.

De Lijn engageert zich om het vooropgestelde aanbod kwalitatief in te vullen en 
de haar toegewezen middelen in te zetten op een economisch verantwoorde wijze. 
Daarnaast waakt De Lijn erover dat zowel in stedelijk als in landelijk gebied steeds 
een gepast aanbod verzekerd is. Het evenwicht tussen inclusiviteit en het inzetten van 
de middelen op een economisch verantwoorde wijze is bij uitstek te realiseren op het 
niveau van het volledige vervoersysteem. Zo heeft De Lijn de mogelijkheid om in de 
loop van de tijd flexibel te schakelen tussen de verschillende vervoersmodi, capaciteit, 
extra aanbod en/of verschillende voertuigtypes.

Om het openbaar vervoer klantvriendelijker, duurzamer en efficiënter te maken, zal 
het aanbod systematisch en continu moeten evolueren. De nodige mechanismen 
worden voorzien om deze doorontwikkeling te verzekeren en het hoofd te bieden 
aan omgevingsveranderingen (substantiële wijziging van reizigersaantallen of ter 
beschikking gestelde middelen).

Het aanbod kan daarnaast aangepast worden in functie van een jaarlijks programma 
uitbreidingen en aangevuld worden met een specifiek aanbod overeengekomen tussen 
beide partijen.
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De Lijn hanteert volgende uitgangsprincipes bij het bijsturen van haar aanbod:

	» bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van het Vlaamse Gewest 
over CO2¬- uitstoot, luchtverontreiniging, inclusie en veiligheid;

	» stimuleren van een modal shift door:

•	 optimalisatie en een dynamische invulling van het vraaggestuurd aanbod 

•	 de aanleg en exploitatie van nieuwe infrastructuur na beslissing van de 
Vlaamse Regering

	» drempels verlagen door gerichte communicatie en toegankelijke presentatie 
van het aanbod opdat het publiek vlot ontdekt wat De Lijn voor hem/haar kan 
betekenen; 

	» samen met de mobiliteitspartners werken aan zachte (bijv. gerichte lokale 
communicatie) en harde (bijv. doorstromingsmaatregelen, kwalitatieve 
halteaccommodatie, etc.) maatregelen die van het stads- en streekvervoer een 
positief gewaardeerd alternatief maken. 

2.1.1.	 Systematische en continue evolutie van het aanbod

De Lijn voert het aanbod basisbereikbaarheid uit van zodra dit opgestart wordt. Dit 
vraaggestuurd aanbod bestaat uit het kernnet zoals beslist door de Vlaamse Regering 
en het aanvullend net zoals beslist door de diverse vervoerregioraden. Het kernnet 
en aanvullend net kunnen slechts uitgerold worden als het vervoer op maat op punt 
staat. 

De Lijn is verantwoordelijk voor het permanent analyseren en evalueren van de 
verplaatsingen en mobiliteitsbehoeften in een ruimer geheel. De vervoersvraag is 
immers geen constant gegeven, maar steeds in evolutie. Verplaatsingspatronen 
wijzigen, mensen switchen van vervoersmodus, attractiepolen verliezen of winnen 
aan belang,… De Lijn dient hierop in te spelen. 

2.1.1.1.	 Jaarlijkse evaluatie van het aanbod

De Lijn verbindt zich ertoe jaarlijks het bestaande aanbod te evalueren. De Lijn zet 
volop in op een dynamische samenwerking met de vervoerregio’s om het aanbod 
op een economisch verantwoorde wijze af te stemmen op de reële vervoersvraag 
conform de huidige regelgeving . Voor het kernnet gebeurt dit met advies van 
de vervoerregioraad. Voor het aanvullend net gebeurt dit in consensus met de 
vervoerregioraad. Bij uitblijven van een consensus doet de vervoerregioraad 
een voorstel dat op equivalente wijze De Lijn in staat stelt het aanbod af te 
stemmen op de reële vervoersvraag. De bijsturing gebeurt binnen de budgetten 
van de vervoerregio’s in functie van het afstemmen van het aanbod op de vraag, 
optimalisatie, reizigersgroei en financiële mogelijkheden.

In het kader van deze jaarlijkse globale bespreking van het vervoersaanbod tussen 
beide partijen kan De Lijn voorstellen formuleren om: 
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	» het aanbod over de verschillende vervoerslagen en over de verschillende 
vervoerregio’s structureel te optimaliseren; 

	» de budgettaire enveloppe waarbinnen het aanvullend net en het vervoer op 
maat aanbod geoperationaliseerd dient te worden op een verschillende manier te 
verdelen;

	» het aanbod te stroomlijnen om inefficiënte vervoersdiensten te verbeteren en op 
die manier de kostendekkingsgraad te verhogen. Aandachtspunt blijft hierbij het 
verzekeren van een passend aanbod als openbare dienst.

Deze wijzigingen kunnen na advies van de Vervoersautoriteit door de minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse 
Regering.

2.1.1.2.	 Gekaderde flexibiliteit van het aanbod

De Lijn is bevoegd om in de loop van het jaar autonoom over te gaan tot bepaalde 
tussentijdse aanpassingen van het aanbod die het net niet substantieel wijzigen. Dit 
in de optiek haar middelen zo goed mogelijk in te zetten rekening houdend met de 
reële en evoluerende vervoersnoden zoals:

	» aanpassingen in functie van structurele lokale veranderingen van reizigersstromen 
(bijvoorbeeld door de sluiting of opening van activiteitencentra (bedrijf, 
hospitaal, handelsinplanting,...);

	» aanpassingen in functie van tijdelijke significante veranderingen van 
reizigersstromen (bijvoorbeeld door openbare werken, evenementen,...); 

	» aanpassingen ten voordele van doorstroming van en naar andere openbare 
vervoersmiddelen (NMBS, MIVB,…);  

De aanpassingen gebeuren conform de huidige regelgeving1 en binnen de 
vooropgestelde budgettaire enveloppe. Voor het kernnet gebeurt dit met advies 
van de vervoerregioraad. Voor het aanvullend net gebeurt dit na akkoord van de 
vervoerregioraad. Deze aanpassingen gebeuren op basis van concrete data, en op een 
manier die proportioneel is aan de evolutie van de reizigersvraag. In de mate van het 
mogelijke worden er ook steeds alternatieven of begeleidende maatregelen genomen 
om de negatieve impact op reizigers te beperken op een economische verantwoorde 
wijze.

Het kader waarbinnen De Lijn deze bevoegdheid heeft, wordt bepaald door de 
Vlaamse Regering binnen de zes maanden na de start van deze overeenkomst.  
De vervoersautoriteit bewaakt de naleving.

1 art. 11 & art. 15 van het ‘uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot bepaling van de kwaliteitseisen voor het kernnet en 
het aanvullend net en de streefwaarden voor wegbeheerders over de doorstroming voor het openbaar vervoer’	
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2.1.2.	 Omgaan met substantiële en snelle dalingen in de 
reizigersaantallen

Deze substantiële en snelle dalingen kunnen zich voordoen op ofwel het landelijke 
niveau van het Vlaamse Gewest of op het niveau van één of meerdere vervoerregio’s.

Beide partijen formuleren een kader waarbinnen in geval van een crisis op een vlugge 
en adequate wijze kan beslist worden over het te volgen scenario op niveau van 
Vlaanderen. 

Elke vervoerregio is, in samenwerking met De Lijn, verantwoordelijk voor het opmaken 
en onderhouden van een plan voor het aanpassen van het aanbod in geval van 
substantiële en snelle daling van de reizigersaantallen. Dit plan voorziet verschillende 
niveaus van aanbodaanpassing in functie van de vooraf bepaalde drempels bij daling 
van de reizigersaantallen. Hierbij wordt gewaakt over een gegarandeerd aanbod in 
landelijke gebieden.

De Lijn informeert de vervoersautoriteit wanneer externe factoren een substantiële 
daling veroorzaken. De vervoersautoriteit gaat dit na en adviseert de Vlaamse 
Regering over een keuze tussen: 

	» een financiële compensatie voor het verlies aan inkomsten van De Lijn. De 
financiële compensatie dekt het verlies aan opbrengsten in vergelijking tot de 
opbrengsten in dezelfde periode bij normale situatie;

	» een activatie van aanbodaanpassing in lijn met het aantal verloren passagiers.

De Vlaamse Regering neemt een beslissing binnen de 30 dagen. Bij gebrek aan 
beslissing over een financiële compensatie, geldt dit als een beslissing tot activatie 
van aanbodaanpassing.

Bij activatie gaat De Lijn over tot aanpassing van het aanbod tenzij een vervoerregio 
beslist om zelf een financiële tegemoetkoming te doen.

De vervoersautoriteit ziet toe op de evolutie van reizigersaantallen en adviseert 
wanneer teruggegaan kan worden naar een normale situatie op basis van data en 
inzichten aangeleverd door De Lijn. 

De Vlaamse Regering beslist formeel over het einde aan financiële compensatie of het 
herstellen van het normale aanbod.

2.1.3.	 Aanpassingen in functie van de ter beschikking 
gestelde middelen

Indien de toepassing van één of meerdere van deze contractuele clausules leidt tot 
een vermindering van de prestaties van de Vlaamse Regering, evalueert De Lijn zowel 
het kernnet als het aanvullend net en stuurt ze het aanbod op dat kernnet en/of 
aanvullend net op economisch verantwoorde wijze zodoende bij in functie van de 
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reële vervoersvraag en het financiële engagement van de Vlaamse Regering. Voor 
wat betreft het kernnet gebeurt voornoemde bijsturing overeenkomstig artikel 11 van 
het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 aangaande 
de bepalingen van de kwaliteitseisen voor het kernnet en aanvullend net. Voor wat 
betreft het aanvullend net gebeurt voornoemde bijsturing overeenkomstig artikel 15 
van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 aangaande 
de bepaling van de kwaliteitseisen voor het kernnet en het aanvullend net. 

2.1.4.	 Het jaarlijks programma uitbreidingen

Met het oog op de noodzakelijke modal shift in functie van de klimaat- en 
milieudoelstellingen en het tijdig voorzien van voldoende alternatieven bij 
het terugdringen van de maatschappelijke kosten van het autoverkeer kan, 
waar voldoende potentieel, voorzien worden in een uitbreiding van het 
openbaarvervoersnetwerk voor het kernnet en het aanvullende net. 

Vanaf 2023 legt De Lijn, na overleg met het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken en de betreffende vervoerregioraden, elk jaar uiterlijk op 31 mei een jaarlijks 
programma voor aan de voogdijminister wat betreft de aanpassing van het aanbod 
op het net voor het komende kalenderjaar. De voogdijminister spreekt zich uit over 
het programma vóór 30 juni. Bij gebrek aan antwoord op die datum wordt het 
programma als goedgekeurd beschouwd.

Voor uitbreidingen opgenomen in het uitbreidingsprogramma zoals bijvoorbeeld de 
aanleg van bijkomende infrastructuur, een opgelegde substantiële verhoging van het 
aanbod,… wordt een dossier voorgelegd aan de Vlaamse Regering voor goedkeuring 
van de betreffende toename van de toelage voor investeringen en de bijhorende 
exploitatiekost. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering worden de nodige middelen 
toegewezen aan De Lijn door een verhoging van de toelage voor investeringen en 
exploitatie zoals vermeld in het Regeerakkoord.

De toename van beladen kilometers gelinkt aan de exploitatie van het door beide 
partijen vooropgestelde programma voor uitbreiding van het aanbod op het net is 
supplementair op de referentiebasis.

2.1.5.	 Specifiek aanbod

De Lijn is gemachtigd om uit maatschappelijk oogpunt tijdelijk een specifiek aanbod 
te organiseren. Het betreft bijvoorbeeld kampvervoer, minder hinder maatregelen, 
evenementenvervoer en mobiliteitsoplossingen bij calamiteiten.
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2.2.	 Toekomstbestendige systeemassets 

De Vlaamse Regering en De Lijn verbinden zich ertoe om de 
openbaarvervoersinfrastructuren en de voertuigen die hen toebehoren in goede 
algemene staat te houden om een optimale kwaliteit van de dienstverlening en een 
hoog veiligheidsniveau te garanderen.

De Lijn is gemachtigd om haar capaciteit ten volle te benutten naast haar 
verplichtingen van dit openbaredienstencontract.

2.2.1.	 Beheer van infrastructuur

Beide partijen zorgen ervoor dat de preventieve en curatieve onderhoudsactiviteiten 
van de infrastructuren die onder hun respectieve verantwoordelijkheid vallen, kunnen 
worden gerealiseerd. 

De Vlaamse Regering en De Lijn verbinden zich ertoe om op basis van een 
meerjarenplan via gepaste financiering spoorinfrastructuur en metrostations in een 
goede staat van werking te houden. Het vernieuwingsritme wordt aangepast aan 
de sectorstandaarden om de continuïteit en de veiligheid van diensten te kunnen 
garanderen. 

2.2.2.	 Strategische evolutie van stelplaatsen

De Vlaamse Regering en De Lijn laten hun infrastructuur evolueren naar 
toekomstgerichte, gedeelde mobiliteitsinfrastructuur. Zo kunnen onder meer 
stelplaatsen en laadinfrastructuur op termijn gedeeld worden met exploitanten of 
andere maatschappelijke dienstverleners op contractuele basis. Bij het ontwerpen van 
deze infrastructuur wordt hiermee proactief rekening gehouden. 

2.2.3.	 Masterplan Vaste Activa

De Lijn levert binnen de 6 maanden na start van deze overeenkomst een Masterplan 
Vaste Activa op dat gevalideerd wordt door haar raad van bestuur. Dit plan heeft als 
doel het patrimonium dat niet langer noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar 
kerntaken, te valoriseren. Het doel is te komen tot een optimaal gebruik van de activa 
afgestemd op de kerntaken van De Lijn als interne operator en beheerder van het 
vervoersysteem (BVS). De eventuele opbrengsten die voortkomen uit dit masterplan 
mogen enkel worden aangewend voor investeringen die bijdragen aan de vergroening 
van de assets.
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Diverse infrastructuur (zoals stelplaatsen, onderhoudscentra en tractiestations) wordt 
strategisch en zo optimaal mogelijk ingeplant en uitgerust, voorbereidend op en 
rekening houdend met de transitie naar alternatieve aandrijvingen (elektrificatie) en 
het mogelijke gedeelde gebruik met derden.

Er wordt rekening gehouden met een zo gunstig mogelijke financiële balans voor de 
gehele levenscyclus door het optimaliseren van (de levensduur van) investeringen met 
een gerichte programmatie van onderhoud, herstelling en vervanging.

Het Masterplan houdt ook rekening met de vergroeningsdoelstellingen van De Lijn.

2.2.4.	 Voertuigenpark optimaliseren en vergroenen 

Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen kiest De Lijn resoluut voor groene voertuigen. 
in eerste instantie zullen dit elektrische voertuigen zijn, maar ook het gebruik van 
waterstoftechnologie wordt verder geëvalueerd.

De Lijn gaat haar reizigers actief betrekken bij het bepalen van de vereisten voor de 
aanschaf van nieuwe voertuigmodellen.

Om de aankoopprijs en de onderhoudsprijs te drukken, worden standaardmodellen 
aangekocht.

Het aantal reservevoertuigen zal in lijn gebracht worden met de andere operatoren uit 
de benchmark.

2.2.5.	 Haltebeheer 

De Lijn blijft verantwoordelijk voor het beheer van de haltes van De Lijn van het 
kernnet en aanvullend net en neemt eveneens het operationeel beheer van de haltes 
van het vervoer op maat voor haar rekening. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
vereisten vervat in het decreet basisbereikbaarheid en haar uitvoeringsbesluiten. 
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3.	 Gemeenschappelijke aanpak De Lijn – 
Vlaamse Regering 

De Lijn en de Vlaamse Regering kiezen resoluut voor vraaggestuurd 
en (eco)systemisch openbaar vervoer. Beide partijen werken nauw 
samen om deze ambitie waar te maken.

3.1.	 Vertrekken vanuit een fundamenteel nieuwe logica: 
vraaggestuurd en (eco)systemisch 

Met het oog op een hogere klantvriendelijkheid, duurzaamheid en efficiëntie van 
openbaar vervoer wordt het mobiliteitssysteem geheroriënteerd. Meer duurzame 
verplaatsingskilometers aan een geoptimaliseerde kost wordt pas mogelijk vanuit een 
nieuwe logica voor openbaar vervoer:

	» enerzijds evolueert men van een aanbod gedreven naar een vraaggestuurd model. 
Dit wil zeggen dat men veel meer rekening houdt met de veranderlijke reële 
noden en volumes van reizigers en dat de beschikbare middelen vanuit die logica 
dynamischer gealloceerd worden;

	» daarnaast wil men veel meer de kracht van het ecosysteem exploiteren in 
een omgeving waar heel wat complementaire vervoersmodi beschikbaar zijn. 
Dit vereist een operationele aanpak waar de krachten van de verschillende 
marktspelers en hun troeven systemisch in verband worden geëxploiteerd ten 
voordele van de reiziger, maar ook voor verbeterde duurzaamheid. Het gaat 
hier om de systemische integratie met andere openbare vervoersnetwerken 
(in eerste plaats het treinnet, maar ook het openbaar vervoer van aanpalende 
regio’s). Het gaat ook over het leggen van bruggen naar nieuwe modale 
oplossingen (deelfietsen,…) en het beter exploiteren van de daadkracht en 
investeringscapaciteit van exploitanten.

Door een vraaggestuurde combimobiele denkwijze te hanteren zal ook de unimodale 
performantie en efficiëntie sterk toenemen. De benchmark toont dat de context en 
de andere schakels in het mobiliteitssysteem een belangrijke impact hebben op de 
performantie van De Lijn. 

Dynamische planning laat toe voertuigtypes in te zetten met een gepaste capaciteit, 
wat de bezettingsgraad verhoogt. Bij een lage vervoersvraag is het zo meer 
kostenefficiënt om via een slim georganiseerd aanbod vervoer op maat de reizigers 
tot een knooppunt te brengen of zelfs het hele traject te verzorgen. Hierbij zal De Lijn 
zich niet focussen op het maximaliseren van het aantal bus- of tramritten, maar wel 
op de meest efficiënte, duurzame verplaatsingskilometer.
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3.2.	 Evolutie van rollen voor klantvriendelijker, 
duurzamer en efficiënter openbaar vervoer

Om de kracht van een vraaggestuurd en (eco)systemisch openbaar vervoer ten 
volle te benutten worden de kernrollen rond openbaar vervoer in Vlaanderen verder 
verduidelijkt. De Lijn wordt als operationele troef van de Vlaamse overheid anders 
benut: van een focus op uitvoeren, naar het operationeel beheren van het openbaar 
vervoer.

3.2.1.	 De Vlaamse overheid – regie van de mobiliteitsmarkt

De Vlaamse Regering bepaalt het lange termijn strategisch mobiliteitsbeleid, de 
randvoorwaarden voor het functioneren van de verschillende openbaar vervoerslagen 
en voorziet de nodige financiële middelen voor de realisatie hiervan. Ze wordt hiervoor 
bijgestaan door het departement Mobiliteit en Openbare werken.

Het departement Mobiliteit en Openbare werken geeft advies voor het 
mobiliteitsbeleid op lange termijn en focust op het vastleggen en controleren van 
een gepast strategisch kader. Ze vertaalt het mobiliteitsbeleid in wettelijke en 
reglementaire kaders die een meer systemische samenwerking mogelijk maken en 
overlegt hierover met de vervoersautoriteit en de beheerder van het vervoersysteem.

Ze bepaalt kwaliteitsnormen en algemene principes voor de verschillende 
vervoerslagen. Ze zorgt voor de afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen.

Daarnaast houdt de vervoersautoriteit toezicht op de uitvoering van het 
openbaardienstencontract en contracten in het kader van personenvervoer in 
de verschillende vervoerslagen. Ze staat in voor het beheer en de opvolging van 
contracten van de beheerder van het vervoersysteem en de kwalificatie van de 
vervoersoperatoren. Hierbij monitort en evalueert ze de aangegane operationele 
verbintenissen. Zij voorziet de aanbesteding van de mobiliteitscentrale en staat in 
voor de aansturing en het contractbeheer ervan. 

De vervoersautoriteit monitort de uitvoering van de contracten (data en 
datastromen op vervoersregionaal en Vlaams niveau) en evalueert de openbare 
dienstverplichtingen. Deze evaluatie leidt tot een advies aan de beleidsondersteuning 
en de Vlaamse Regering.

De vervoerregio’s vormen het lokale basisplatform voor mobiliteit en zorgen ervoor 
dat mobiliteit gestroomlijnd wordt op Vlaams niveau en afgestemd is met de Vlaamse 
Mobiliteitsvisie. Lokale overheden krijgen dankzij de vervoerregio’s meer autonomie 
om hun vervoersnet uit te tekenen. De vervoerregio’s keuren het aanvullend net en 
het vervoer op maat goed binnen de vervoerregio. 
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3.2.2.	 De Lijn - hefboom voor openbaar vervoer, systemisch 
en uitvoerend

De Lijn is door de Vlaamse Regering aangeduid als interne operator belast met de 
openbare dienst van het personenvervoer van het kernnet en aanvullend net binnen 
de vastgelegde kwaliteitsnormen zoals bepaald in het Decreet Basisbereikbaarheid. 

Om de kracht van vraaggestuurd en (eco)systemisch vervoer ten volle te kunnen 
benutten, inclusief het helpen realiseren van de modal shift, ontwikkelt De Lijn de rol 
van beheerder vervoersysteem (BVS) naast de rol van operator. Hoewel de operator rol 
in grootte de belangrijkste rol blijft voor De Lijn, is de uitbouw van de BVS rol cruciaal 
als hefboom voor Vlaanderen, om meer en nieuwe aanbieders vervoersdiensten te 
kunnen laten aanbieden op een meer klantvriendelijke, duurzame en efficiënte wijze 
over verschillende vervoerslagen heen: kernnet, aanvullend net en vervoer op maat.

3.2.2.1.	Uitbouw van rol van beheerder vervoersysteem (BVS)

Als BVS is De Lijn verantwoordelijk voor het operationeel beheer van het kernnet en 
aanvullend net in functie van reizigers- en duurzaamheidsperspectief. Zij verzekert de 
geïntegreerde werking van kernnet en aanvullend net en adviseert en overlegt met de 
andere partijen (vervoerregio’s, beleid, vervoersautoriteit) over de optimale invulling 
daarvan en de wisselwerking met de andere vervoerslagen.

Zij is verantwoordelijk voor het ontwerp en het beheer van het aanbod op het 
kernnet en zet in op co-creatie met de vervoerregio’s voor het ontwerp van de meest 
optimale mobiliteitsoplossing voor het aanvullend net en het vervoer op maat. 

Hierbij heeft zij aandacht voor de ontwikkeling van het netwerk (lijnen, frequenties, 
amplitudes, dienstregeling, haltes), op basis van door het departement Mobiliteit en 
Openbare Werken bepaalde principes - de keuze van vervoersmodus en type voertuig, 
tactische vraagsturing, coördinatie van de buslopen en lijnen over de vervoerregio’s 
heen en het uitbesteden van de mobiliteitsdiensten. 

De Lijn-BVS zet in op analyse van vervoersgegevens om knelpunten in de 
dienstverlening te identificeren en het aanbod te kunnen verbeteren. Dit zowel op het 
vlak van reiswegen als benutten van de capaciteit van de voertuigen.

De Lijn-BVS zet in op de naadloze aansluiting van de verschillende complementaire 
mobiliteitsdiensten door een sterke relatie uit te bouwen met onder meer de nieuwe 
Mobiliteitscentrale, verantwoordelijk voor de coördinatie van het vervoer op maat. 
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De Lijn-BVS verzekert de samenhang met het treinnet en de netwerken van 
aanpalende regio’s en garandeert de adviesverlening voor de optimalisatie van het 
vervoer zoals het maken van combimobiele simulaties, voorstellen van tariefstructuur 
en het promoten van de modal shift. 

Ze zet actief in op het zoeken naar modulaire systeemblokken die met de 
verschillende publieke operatoren gedeeld kunnen worden. De grootste aandacht gaat 
hierbij naar informatieverstrekking, ticketing en aansluitingen tussen de netwerken. 

De Lijn-BVS zet specifiek in op een nauwe samenwerking met de spoorbeheerder en 
de spooroperator om te komen tot een coherente visie over en een betere afstemming 
van het ontwerp van en een robuust ontwerp van het netwerk voor trein-, kern- en 
aanvullend net.

Daarnaast staat De Lijn-BVS in voor de integrale klantenzorg zoals geïntegreerde 
informatie-integratie en voorzieningen voor reizigers en operatoren, afhandeling van 
klantenreacties en digitale vereenvoudiging van diensten (bijvoorbeeld ticketing). 

De Lijn-BVS stelt jaarlijks een actualisatie of bijsturing van het tariefproductenaanbod 
ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

De Lijn-BVS verzekert ook het beheer van de systeemassets van het Vlaamse 
openbaarvervoer: de uitbouw, het beheer en de uitbating van openbaar 
vervoersinfrastructuur, stelplaatsen, laadinfrastructuur, tramlijnen en 
informatiesystemen. 

De Lijn-BVS zet in op de nauwe samenwerking, contractering en opvolging van de 
exploitanten. Een nauwe samenwerking in partnership is essentieel om samen een 
flexibele en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren naar de klant. 

De Lijn-BVS wordt ook de volwaardige mobiliteitspartner op vervoerregioniveau, 
waarbij breder gekeken wordt dan enkel oplossingen via openbaar vervoer. Voor het 
aanvullend net werkt De Lijn in co-creatie met de vervoerregio’s voorstellen uit en 
formuleert adviezen aan de vervoerregioraden voor bijsturing en beslissing. Voor het 
vervoer op maat geeft De Lijn advies aan de vervoerregio teneinde een zo optimaal 
mogelijke invulling te bekomen van de mobiliteitsbehoeften aansluitend op het 
kernnet en het aanvullend net. De beslissing rond het aanbod voor het vervoer op 
maat ligt bij de vervoerregio. 
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De Lijn-BVS zal als mobiliteitspartner haar opgebouwde competenties ter beschikking 
stellen van de mobiliteitsmarkt om zo in co-creatie met de vervoerregio’s bij te dragen 
aan een maximale modal shift en duurzame mobiliteit. Ze voorziet ook in de nodige 
transparante rapporteringen over deze thema’s. Een doorgedreven samenwerking 
tussen de verschillende partners is essentieel om de reizigerservaring optimaal te 
maken en de organisatie van het openbaar vervoer efficiënt te regelen. 

3.2.2.2.	Aanpassing van de rol als uitvoerend operator

De Lijn blijft reizigers vervoeren als operator. Ze staat in voor de kwalitatieve 
uitvoering van de diensten en de verkoop en controle van vervoerbewijzen.

Naast uitvoering in eigen beheer schakelt De Lijn daartoe ook private partners in. De 
Lijn staat in voor de aanbesteding van deze overheidsopdrachten binnen de daartoe 
geldende regelgeving. Naar het publiek toe presenteert het totale aanbod in al haar 
vormen zich evenwel als één bedrijf.

De Lijn bouwt de sterke relatie met de exploitanten verder uit zodat deze kunnen 
uitgroeien tot volwaardige partnerschappen. De mogelijkheid wordt onderzocht om 
exploitanten meer flexibel te kunnen inschakelen om het aanbod meer dynamisch te 
kunnen laten evolueren. Er kan hier gestreefd worden naar een maximalisatie van de 
uitbesteding binnen het kader van de Europese regelgeving:

	» de evolutie zal gebeuren op een manier die de coherentie van het openbaar 
vervoersysteem niet in het gedrang brengt en die niet leidt tot substantiële, 
negatieve gevolgen; 

	» de methodes van verkaveling worden gemoderniseerd en aangepast aan 
toekomstige noden;

	» de uitvoering van contracten krijgt een actieve opvolging met het oog op een 
uniforme kwaliteitservaring over het hele net;

	» De Lijn gaat haar leveranciers meer assertief opvolgen op vlak van kwaliteit, 
volledigheid en tijdigheid van leveringen en diensten;

	» de contracten bevatten de nodige clausules om tussentijdse aanpassingen 
mogelijk te maken.
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3.3.	 Substantiële transformatie van De Lijn

Om klantvriendelijker, duurzamer en efficiënter te zijn, en volop als hefboom te 
kunnen fungeren voor vraaggestuurd en (eco)systemisch openbaar vervoer, zal De Lijn 
zichzelf substantieel transformeren.

3.3.1.	 Betere en meer stabiele operationele dienstverlening 

3.3.1.1.	 Structureel gaan voor hogere stiptheid & betrouwbaarheid 

De Lijn erkent het belang van voorspelbaarheid voor de klant en engageert zich tot 
het opvolgen en verbeteren van de stiptheid, regelmaat en betrouwbaarheid van haar 
dienstverlening.

De Lijn adviseert de Vlaamse Regering en de vervoerregio’s op basis van de 
stiptheidsresultaten, de bezettingsgraden en de commerciële snelheid met als doel de 
verbetering van de commerciële snelheid van het openbaar vervoer te ondersteunen. 
Dit advies beoogt het prioriteren van de verkeersaders en punten die bij voorrang 
moeten aangepakt worden op vlak van doorstroming.

De Vlaamse overheid en De Lijn verbinden zich ertoe doorstromingsproblemen 
aan te pakken door verder te werken aan de grote projectlijnen die binnen de Task 
Force Doorstroming bepaald zijn. Het betreft de focus op corridors (kernnetlijnen), 
vernieuwing van de verkeerslichtenbeïnvloeding op basis van C-ITS en het invoeren 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De investeringen en budgetten voor 
de uitvoering van de projecten binnen de Task Force worden vastgelegd in de 
basisallocatie met betrekking tot doorstroming. 

De Lijn verbindt er zich toe om jaarlijks een evaluatie te maken van de winst 
resulterend uit de vooropgestelde projecten. 

De Lijn engageert zich om in overleg met de NMBS en de Mobiliteitscentrale in te 
zetten op een betere afstemming van de verschillende netwerken – treinnet/kernnet/
aanvullend net/vervoer op maat – om de voorspelbaarheid van de doorkomsten en 
het aantal gegarandeerde aansluitingen tussen de vervoerlagen te kunnen verhogen. 

In samenwerking met de andere openbaar vervoermaatschappijen zet De Lijn in op 
een betere datadoorstroming tussen de verschillende operatoren. Dit draagt bij tot 
betere realtime-informatie voor de klant, optimale afstemming tussen de operatoren 
in de uitvoering van de diensten en de mogelijkheid om meest geschikte maatregelen 
te nemen in geval van storingen om op die manier de impact op de dienstverlening 
te beperken. Het betreft preventieve of reactieve maatregelen die betrekking hebben 
op het aanbod, de reisinformatie en het managen van de reisbeleving van de klant bij 
storingen.
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3.3.1.2.	Gepast niveau van comfort en netheid verzekeren

De Lijn streeft ernaar om een comfortabele rit aan te bieden door propere en 
toegankelijke voertuigen in te zetten met voldoende capaciteit. In functie van de 
instroom van nieuwe duurzame bussen en nieuwe tramtoestellen wordt de bestaande 
verouderde vloot systematisch vervangen door moderne voertuigen met een hoger 
comfort. Er wordt ingezet op het nauwkeuriger bepalen en opvolgen van het aantal 
reizigersverplaatsingen en de drukte in de voertuigen.

De Lijn stelt zich tot doel om de netheid van de openbaarvervoerinfrastructuren en 
voertuigen te garanderen. Voor wat betreft de voertuigen worden de processen en 
frequentie voor interne en externe reiniging geoptimaliseerd en geëvalueerd door een 
kwaliteitsopvolging.

Voor de kwaliteit van bepaalde infrastructuur is De Lijn afhankelijk van verschillende 
partijen (AWV, steden en gemeenten,...). De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om 
de respectieve verantwoordelijkheden en kwaliteitsniveaus op het vlak van netheid, 
onderhoud en herstel van deze infrastructuur (schuilhuisjes, vuilnisbakken, eigen 
banen,.) te verduidelijken.

3.3.1.3.	Meer bruikbare reisinfo

De Lijn streeft naar correcte, betrouwbare, up-to-date en consistente realtime 
informatie op al haar informatiekanalen. Dit zowel voor haar eigen diensten alsook 
de beschikbare informatie van operatoren van de andere vervoerslagen zal intuïtief 
geïntegreerd worden zodat de reiziger een naadloze informatiestroom krijgt over zijn 
traject.

De Lijn investeert in reizigersinformatie en speelt verder in op de evoluerende 
reizigersbehoeften via nieuwe digitale en technologische opportuniteiten. Daarnaast 
stelt De Lijn zelf haar realtime informatie via webservices ter beschikking van het 
mobiliteitsecosysteem. 
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3.3.1.4.	Toegankelijkheid en digitale inclusie 

De partijen scharen zich achter artikel 22ter van de Grondwet dat stelt: ‘iedere 
persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving met 
inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen’. De partijen verbinden zich ertoe om 
binnen de prioriteiten en budgetbeperkingen vastgelegd door de Vlaamse Regering de 
diensten universeel toegankelijk te maken. 

De partijen verbinden zich ertoe een inclusieve dienstverlening aan te bieden met 
bijzondere aandacht voor de doelgroepen ouderen, personen met een beperking, 
personen in armoede en personen met een lage digitale geletterdheid. 

In die optiek waakt De Lijn erover dat bij de aankoop of het ontwerp van 
nieuwe producten of diensten er systematisch rekening wordt gehouden met de 
toegankelijkheid van personen met een beperking. Een inclusief aanbod streeft 
integrale toegankelijkheid na, zowel fysiek als digitaal. Door het tekenen van het 
Digital Inclusion Charter verbindt De Lijn zich tot de negen concrete engagementen 
die hierin vervat zitten2. Met toegankelijke reisinfo kan elke reiziger de juiste en 
relevante info terugvinden. De Lijn houdt zich bij de uitvoering van haar diensten aan 
de geldende richtlijnen van de European Accessibility Act3.

De partijen engageren zich ertoe het Masterplan Toegankelijkheid uit te voeren. 
Dit actieplan heeft als doel 50% van de haltes van het kernnet en aanvullend net 
toegankelijk te maken tegen 2030. Het toegankelijk maken van de haltes is de 
verantwoordelijkheid van de wegbeheerder: het Agentschap Wegen en Verkeer voor de 
haltes op gewestwegen en lokale besturen voor gemeentewegen. De Lijn geeft advies 
over de locatie van de halte en de concrete inrichting. 

De Lijn monitort de toegankelijkheid van de voertuigen. Elk voertuig dat in 
dienst genomen wordt, zal in overeenstemming met het reglement nr. 107 van de 
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) toegankelijk 
zijn voor personen met een beperkte mobiliteit. Bovendien zullen deze voertuigen 
beschikken over auditieve en visuele halteaankondiging.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken zal in nauwe samenwerking met 
De Lijn jaarlijks een doelgerichte Customer Effort Score-bevraging opzetten die de 
belangrijkste aspecten van een toegankelijk openbaarvervoeraanbod zal omvatten. 
De Lijn verbindt zich ertoe haar medewerking te verlenen aan het opzet en de 
uitwerking van deze monitoring.

2  https://www.proximus.com/nl/digital-society/digital-inclusion/digitall	  
 

3   European Accessibility Act : richtlijn EU 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten	
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3.3.2.	 Continue verbetering van de diensten

3.3.2.1.	Meer kennis opbouwen over de verwachtingen en  

het gedrag van de reizigers

Het managen van de klantverwachtingen vormt de hoofdbekommernis van De Lijn. 
Door middel van actief onderzoek en het analyseren van klantenreacties, ontwikkelt 
De Lijn een betere kennis van de verplaatsingen en mobiliteitsbehoeften van 
bestaande en potentiële klantsegmenten.

Tevredenheidsonderzoek

De Lijn streeft naar een stijgende trend in de algemene reizigerstevredenheid. Ze 
neemt zelf het initiatief om deze continu te monitoren en op basis van de data 
verbeteracties te ontwikkelen om de verwachtingen en de ervaringen van de reizigers 
betreffende de kwaliteitsaspecten (comfort, info, reistijd, properheid,...) beter op elkaar 
af te stemmen.

Daarnaast stelt het departement Mobiliteit en Openbare Werken ieder jaar, in 
nauwe samenwerking met De Lijn een tevredenheidsonderzoek ‘Reizigers’ op, die de 
belangrijkste aspecten van de dienstverlening van De Lijn omvat. De Lijn valideert 
de inhoud en de berekenings- en onderzoeksmethodologie die de continuïteit van de 
metingen garandeert.

Klachtenbeheer

De Lijn ziet elke klantenreactie als een opportuniteit om haar diensten te 
verbeteren. Ze leest, onderzoekt en behandelt4 elke klantenreactie of melding over 
de dienstverlening die wordt ingediend. De Lijn verbindt zich tot het opmaken van 
gedetailleerde rapporten die inzicht geven in de evoluties van het aantal en soort 
klantenreacties en de snelheid van afhandeling zodat knelpunten geïdentificeerd 
worden en gepaste acties ondernomen worden.

Analytische opstap om de reizigersstromen beter te begrijpen en te benutten

De Lijn verbindt zich ertoe om haar kennis en beheersing van de reizigersstromen te 
verbeteren, en de betrouwbaarheid te verhogen van de statistische gegevens rond 
reizigersaantallen, bezettingsgraad, reizigerskilometers,... gebruik makend van de meest 
geschikte technologieën.

4	 De Lijn is decretaal verplicht binnen de 45 kalenderdagen elke vraag te beantwoorden
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3.3.2.2.	Dynamische verbeteringscycli opzetten

Verbeteringsinitiatieven in co-creatie 

Om de verwachtingen en de beleving van de klant optimaal op mekaar af te stemmen 
neemt De Lijn continu nieuwe initiatieven om de kwaliteit van haar diensten te 
verbeteren en verhoogt zij de norm van het kwaliteitsniveau voor de uitvoering in lijn 
met de verwachtingen van de klant.

De Lijn kiest bewust voor co-creatie met de klant. Het actief betrekken van klanten bij 
het ontwerp van aanbod, diensten en producten kan enkel maar een positieve invloed 
hebben op de algemene klantentervaring. 

Certificatie

De Lijn ontwikkelt een managementsysteem in overeenstemming met EN13816, de 
norm die van toepassing is op de sector van het publieke personenvervoer met als 
doel het optimaliseren van de dienstverlening aan de klant. Deze norm definieert 
de kwaliteit van de dienstverlening, van de doelstellingen en van de metingen en 
zet de kwaliteitscyclus uiteen die van belang is voor een beheer dat een continue 
kwaliteitsverbetering nastreeft. 

De Lijn verbindt zich ertoe een nulmeting te laten uitvoeren en streeft ernaar om 
tijdens de duur van dit contract een eerste certificatie van de basiskwaliteit van haar 
dienstverlening te behalen. 
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3.3.3.	 Een hoger niveau van veiligheid en beveiliging 

3.3.3.1.	Strijd tegen zwartrijden en overlast 

De Lijn verbindt er zich toe om het controlesysteem te versterken dat verzekert 
dat reizigers in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs. Dit door middel van 
technologische oplossingen, regelmatige controles en een gerichte inzet van 
lijncontroleurs. 

De Lijn werkt samen met verschillende partners om wangedrag en overlast, in en rond 
het openbaar vervoer, te onderdrukken. Dit om het respect voor het publiek domein, 
het comfort van de reizigers én de waardering van de medewerkers van De Lijn te 
garanderen. 

3.3.3.2.	Sociale veiligheid 

De Lijn registreert alle incidenten op en in de buurt van het geregeld stads- en 
streekvervoer aan de hand van een sociaal veiligheid beheerssysteem (SoVIB). Op 
basis van analyses van deze gegevens worden aandachtsbuurten bepaald waarin 
veiligheidsmaatregelen gericht, gepast en flexibel worden ingezet. 

De partijen zetten blijvend in op het tegengaan van agressie op en rond het openbaar 
vervoer. Bij de inzet van veiligheidsmaatregelen streeft De Lijn naar een geïntegreerde 
en integrale aanpak en wordt ingezet op een samenspel van organisatorische en 
(techno-) preventieve maatregelen, opleidingen en samenwerkingen. De Vlaamse 
overheid geeft hoge prioriteit aan het optreden tegen agressors ten opzichte van het 
personeel van De Lijn. 

De Lijn stelt zich tot taak SoVIB frequent te optimaliseren zodat dit instrument kan 
dienen als tool voor incident beheer en voor het beheren van het proces van nazorg. 
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3.3.3.3.	Veiligheid en beveiliging van de infrastructuur

De Lijn neemt haar verantwoordelijkheid bij het onderhouden van haar 
vervoersinfrastructuur (sporen, bovenleidingen, metrostations, wissels,...). Ze 
engageert zich om deze te onderhouden in overeenstemming met de gangbare 
veiligheidsnormen en zal enkel diensten uitvoeren met een productieapparaat dat 
voldoet aan deze normen.

De noodzakelijke investeringsmiddelen worden voorzien om mogelijke 
veiligheidsrisico’s te vermijden. (paragraaf 3.4.3)

De partijen verbinden zich ertoe flexibel en gericht beveiligingsmaatregelen in te 
zetten om het risiconiveau voor de verschillende infrastructuren die noodzakelijk zijn 
voor de bedrijfsvoering van De Lijn op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het gaat 
bij uitstek over stelplaatsen, dispatchingcentra en haltes. 

De Lijn zet in op organisatorische maatregelen zoals onder meer een geoptimaliseerde 
veiligheid/risicocultuur onder medewerkers, sleutelplannen voor gebouwen 
en voertuigen en identificatiemogelijkheden. Hierbij streeft De Lijn naar een 
optimaal proces voor de afhandeling van beveiligingsincidenten en een passend 
registratiesysteem. 

3.3.3.4.	Verkeersveiligheid

Als belangrijke verkeersdeelnemer neemt De Lijn haar verantwoordelijkheid op vlak 
van verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect binnen het algemeen 
beleid. Belangrijke verkeersregels worden weerspiegeld in het arbeidsreglement 
zodat overtredingen sanctioneerbaar zijn (o.m. een gsm- verbod tijdens het rijden, 
nultolerantie voor alcohol en drugs,...). 

Daarnaast komt verkeersveiligheid uitgebreid aan bod in basis- en voortgezette 
opleidingen in de Rijschool. De Lijn zet sterk in op een coachende rol en individuele 
opvolging van chauffeurs wat betreft de verkeersveiligheid. 

Via onderzoek en implementatie van nieuwe technologieën zal De Lijn de veiligheid 
van de voertuigen verhogen. 

De Lijn zet in op een meer systematische en uniforme registratie van elk schade-
incident met een verhoogde datakwaliteit, waardoor processen beter in kaart worden 
gebracht en via een geoptimaliseerde analyse meer gerichte acties naar chauffeurs 
genomen worden. 

De partijen engageren zich tot het verhogen van de samenwerking rond 
verkeersveiligheid en zo te streven naar een daling van het aantal verkeersongevallen.

De Lijn werkt een eenduidig, gelijkgesteld, rechtvaardig en sensibiliserend 
boetesysteem uit, zoals voorzien in het Regeerakkoord.
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3.3.4.	 Versneld evolueren naar duurzaamheid

De Lijn onderschrijft en deelt voluit de ambitie van het Vlaams Klimaatakkoord om 
in de niet ETS- sectoren tegen 2030 de broeikasgasemissies met 40% te reduceren 
en van het klimaatakkoord van Parijs om de globale opwarming van de planeet te 
beperken tot 1,5°C. De nodige maatregelen worden genomen om de milieuprestaties te 
verbeteren met het oog op duurzame ontwikkeling. 

De Lijn streeft naar een performant milieumanagement en het continu verbeteren 
ervan door al haar medewerkers milieubewustzijn in te prenten en steeds de best 
beschikbare technieken in te zetten in haar activiteiten.

De Lijn engageert zich om een ambitieus Science Based Target5 aan te nemen op 
basis van het Greenhouse Gas Protocol6. Dit wetenschappelijk kader bepaalt hoe 
snel en in welke mate de broeikasgasemissies verminderd moeten worden om de 
doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Om een significante bijdrage te 
leveren aan de reductie van de CO2- uitstoot, NOx en fijn stof, is het noodzakelijk 
het brandstofverbruik van de bussen in te perken. Dit gecombineerd met een aantal 
bijkomende initiatieven zal ervoor zorgen dat de totale uitstoot sterk gereduceerd 
wordt.

5   Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen onder meer de VN, het WWF en het World Resources Institute. Het 
ondersteunt bedrijven die minder broeikasgassen willen uitstoten om hun ambities te vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.

	
6  Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) werd in 1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om een internationale standaard te 
ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard 
zo breed mogelijk te verspreiden.	
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3.3.4.1.	Een structurele vergroening van de vloot bewerkstelligen

Samen met de Vlaamse overheid en haar partners zet De Lijn volop in op de 
vergroening van de vloot. 

Op deze manier draagt De Lijn ook bij aan de Vlaamse ambitie zoals opgenomen 
in het Regeerakkoord om tegen 2035 in heel Vlaanderen emissievrij te rijden. Ook 
de exploitanten van De Lijn worden maximaal betrokken bij het realiseren van 
deze doelstelling. De voorbije jaren werd als eerste stap naar de vergroening vooral 
ingezet op de aankoop van e-hybride bussen en de ombouw van hybride bussen 
naar e-hybride bussen. In totaal betreft dit 324 voertuigen. Deze voertuigen rijden 
emissievrij in de stadskernen en dragen zo bij tot de vermindering van de uitstoot 
van fijn stof en stikstof.

Om de vergroening te versnellen wordt er tevens ingezet op het stimuleren van de 
vervanging van de voertuigen van de exploitanten door groene voertuigen. Daarnaast 
zal De Lijn in de volgende jaren het aandeel van het aantal kilometers uitgevoerd 
door de exploitanten ten opzichte van regie verhogen (move the needle). Het niet 
gebonden zijn aan overheidsprocedures maakt het voor de exploitanten eenvoudiger 
om op korte termijn bijkomende voertuigen aan te kopen (zie bijlage 4 – financiering 
van de meerkost van de vergroening bij de exploitanten).

Voor de volgende jaren betekent de vergroening concreet: 

	» het vervangen van de voertuigen van De Lijn door elektrische bussen;

	» het vervangen van de voertuigen van de exploitanten door elektrische bussen;

	» het voorzien in de nodige laadinfrastructuur;

	» het aanpassen van de stelplaatsen van De Lijn en van de exploitanten voor 
de elektrische bussen. In functie van de aard van de werken kan dit gaan om 
de volledige omvorming van de stelplaats op dezelfde of een andere locatie 
(greenfield implementatie) of om gedeeltelijke ombouw van de stelplaats in 
exploitatie. 

	» Het openstellen van stelplaatsen voor derden om: 

•	 de maatschappelijke relevantie van deze investering te verhogen;

•	 exploitanten de kans te geven hun voertuigenpark sneller te vergroenen;

•	 exploitanten de kans te geven de kosten te kunnen delen; 

•	 de markttoegang voor kleinere exploitanten te vergemakkelijken.

De vergroening van de busvloot van De Lijn heeft niet enkel impact op het leefmilieu 
en klimaat, maar gaat ook over de nodige veerkracht met betrekking tot de impact 
van beleidsmaatregelen, zoals boetes in de Lage Emissiezones (LEZ) en de wens van 
de Europese Commissie om emissiehandel te willen toepassen op de transport- en 
gebouwensector. 
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3.3.4.2.	Duurzame infrastructuur en energie-efficiëntie 

Naast het vergroenen van de vloot, verduurzaamt De Lijn ook haar infrastructuur en 
streeft ze naar een primaire energiebesparing voor het eigen patrimonium.

De Lijn engageert zich tot het analyseren van de milieu-impact van de huidige 
infrastructuur en operaties om nadien doelgericht te reduceren tot een voor mens en 
klimaat aanvaardbaar niveau. 

Daarnaast plant De Lijn zowel bij grondige renovaties als nieuwbouwprojecten tal 
van milieuvriendelijke en duurzame infrastructurele ingrepen zoals een groendak, 
zonnepanelen, een regenwaterrecuperatiesysteem,….

De Lijn koopt al jaren enkel groene energie aan. Om een CO2- daling te bekomen, 
focust De Lijn dan ook op het reduceren van haar aardgasverbruik. De nodige acties 
worden bestudeerd om met minimale middelen de grootste impact te verkrijgen. 
Daarnaast bekijkt De Lijn steeds de mogelijkheden voor hernieuwbare energiebronnen 
zoals het zelf plaatsen van zonnepanelen of het installeren van warmtepompen met 
BEO- velden (Boorgat Energie Opslag).

Om te voldoen aan de doelstellingen opgenomen in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050, 
dient De Lijn te evolueren naar een klimaatneutraal gebouwenpark tegen 2045. Naast 
een langetermijnvastgoedstrategie (zie 2.2.3) verbindt De Lijn zich tot te opmaak van 
een bijhorend energetisch masterplan. 

3.3.4.3.	Duurzame aankopen van werken, leveringen en diensten

De Lijn streeft naar een duurzaam aankoopbeleid. Duurzaamheid wordt toegevoegd 
in bestekken en contracten om zo de aankoop van werken, leveringen en diensten 
te verduurzamen. Bij overheidsopdrachten, aanbestedingen en projecten zal rekening 
gehouden worden met het sociale, ethische milieu- en energieaspect, naast de andere 
selectiecriteria. 

3.3.4.4.	Afval

De Lijn werkt aan een duurzaam materialen- en afvalstoffenbeheer. De Lijn focust 
daarbij op het maximaal vermijden van afval door in te zetten op circulariteit: 
materialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt of gerecycled. Dit start reeds 
in te zetten op het correct scheiden van afval, het registreren van de verschillende 
afvalstromen, en het zoeken naar alternatieven voor eventueel hergebruik of recyclage. 
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3.3.4.5.	Waterbeheer

De Lijn draagt actief bij tot de verbetering van het waterbeheer. Van ad hoc omgaan 
met waterverbruik (regen- en leidingwater) evolueert De Lijn richting het digitaliseren 
en monitoren ervan om op termijn efficiënter om te springen met het waterverbruik, 
en sneller te kunnen reageren bij storingen. 

De Lijn wil werken aan een duurzaam waterbeheer waarbij steeds minder water 
verbruikt wordt, en zo weinig mogelijk afval- en regenwater naar de riolering afvloeit 
(circulair watergebruik). Bij renovatie- of nieuwbouwprojecten wordt gezocht naar 
waterbesparende maatregelen en wordt maximaal ingezet op recuperatie van afval- 
en regenwater. 

De Lijn is zich bewust van de huidige problematiek omtrent verdroging en zet bij zijn 
projecten maximaal in op het infiltreren van het overschot aan regenwater. In kader 
hiervan worden maatregelen genomen om de vervuiling van water tegen te gaan.

3.3.4.6.	Bodembeheer

De Lijn sensibiliseert haar werknemers wat betreft het voorkomen van bodem- en 
grondwaterverontreiniging door middel van rondgangen met de verantwoordelijken 
van de verschillende sites, opleiding van haar werknemers en advies met betrekking 
tot de inzet van best beschikbare technieken om spills te vermijden. Bovendien 
engageert De Lijn zich tot het opzetten van een incidentmeldingssysteem om, in het 
geval er zich tot een calamiteit voordoet, verontreiniging sneller te detecteren en aan 
te pakken. 



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING33

3.3.5.	 Efficiëntie blijven verbeteren

De Lijn transformeert naar een efficiënte, wendbare en performante organisatie. 
Ze focust op kerncompetenties en waakt over haar performant productieapparaat. 
Beslissingen zijn datagedreven.

3.3.5.1.	Kosteninzicht- en analyse 

De benchmark levert belangrijke informatie op en wijst op het uitvoeren van een 
diepgaande analyse van de kostentoerekening van de relatieve performantie van bus 
(regie), bus (exploitanten), tram en onderhoudskosten. 

Ook wordt gedoeld op een beter informatiemanagement: informatie over 
chauffeurskosten, infrastructuurkosten en eenheidsprijzen van voertuigen en energie 
dienen steeds gedocumenteerd te worden. Met het oog op een volgende (tussentijdse) 
evaluatie is dit nodig.

De Lijn komt aan deze bemerkingen tegemoet door in te zetten op een 
meer analytisch financieel besturingsmodel, beheersboekhouding en 
managementrapportering.

3.3.5.2.	Continue operationele verbetering als norm

Om de zes maanden wil De Lijn in staat zijn om tastbare verbeteringen op vlak van 
productiviteit en flexibiliteit van haar slagkracht voor te leggen. De details van deze 
operationele verbeteringen en de hiermee gerelateerde efficiëntieverbeteringen zijn 
terug te vinden in bijlage 7.

Bij de niet-operationele diensten manifesteert zich dit in procesoptimalisaties en 
verdere digitalisering van de diensten.

Bij de operationele diensten is verbetering van performantie het meest effectief bij de 
business units Techniek en Operaties.

Hefbomen voor performantieverbeteringen bij de business unit Techniek:

	» Optimaliseren van organisatie, planning en werkprocessen

	» Invoeren van een performant onderhoudssysteem

	» Verbeteren van veiligheid en efficiëntie op de werkvloer

	» Verhogen van de aantrekkelijkheid van de job van technieker

	» Focus op de kerncompetenties
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Hefbomen voor performantieverbeteringen bij de business unit Operaties:

	» Reduceren ziekteverzuim

	» Optimaliseren evenwicht van rustdagen

	» Optimaliseren van netwerkplanning

	» Gepast contracteren van gesplitste diensten

3.3.5.3.	Uitbouwen van een cultuur gericht op klant, kwaliteit, 

wendbaarheid, continue verbetering, inclusie en 

samenwerking

De Lijn streeft naar een flexibele, dynamische en competente groep van medewerkers 
die samen de organisatie dragen en meewerken aan het behalen van de doelstellingen. 
De Lijn zal inzetten op inspirerend leiderschap en het ontwikkelen van de nodige 
competenties bij de medewerkers. Er is nood aan een doorgedreven strategisch 
denken en handelen en een aangehouden aandacht voor processen en structuren om 
de organisatie in haar geheel wendbaar te maken. Zo kan De Lijn verder evolueren 
met als doel een meer klantgerichte bedrijfscultuur, een cultuur die gericht is op 
kwaliteit en continue verbetering.

De Lijn waakt erover dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de 
maatschappij. De Lijn streeft een inclusieve bedrijfscultuur na waarin plaats en 
waardering is voor de unieke mix van eigenschappen, ervaringen, overtuigingen en 
talenten van iedere medewerker. Daarnaast voert De Lijn een non-discriminatiebeleid 
en zorgt ze ervoor dat elke medewerker gelijke kansen krijgt ongeacht leeftijd, 
geslacht, seksuele geaardheid, etnische afkomst en nationaliteit. 

De medewerkers van De Lijn dragen in hun denken en doen een aantal waarden 
uit. Samen vooruit, in dialoog, zorgzaam ondernemen en passie voor de klant zijn 
engagementen die dagelijks worden nagestreefd en bijdragen aan het succes van 
de organisatie. De deontologische code vormt een leidraad bij het eerlijk en correct 
uitvoeren van de taken. 

De Lijn blijft bij de realisatie van de taken en doelstellingen uit dit contract 
inzetten op sociaal overleg met de syndicale organisaties met de vaste wil 
om via constructieve dialoog de sociale vrede te bewaren. Dit overleg gebeurt 
in overeenstemming met de wetgeving die de bevoegdheden van de sociale 
overlegorganen regelt. De bepalingen in de geldende CAO’s worden door zowel De Lijn 
als de syndicale organisaties toegepast. 



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING35

3.3.6.	 De kracht van digitalisering en innovatie ten volle 
benutten

Om meer klantgericht, duurzaam en efficiënt te werken zet De Lijn volop in op de 
verdere digitalisering van alle klant- en productie gerelateerde processen. Het gebruik 
van nieuwe technologieën zoals onder andere artificiële intelligentie, virtual reality 
en machine learning geven nieuwe mogelijkheden op vlak van opleiding, planning, 
optimalisering aanbod, onderhoud… De Lijn wil voor deze domeinen gebruik maken 
van de kennis en expertise van externe partners om op die manier in een eco-
systeemwerking vlugger vooruitgang te kunnen maken op het vlak van innovatie. 

3.3.7.	 Erkend worden als een hefboom voor openbaar 
vervoer die samenwerkt met anderen

3.3.7.1.	 Versterken van het mobiliteitspartnerschap

Mobiliteitspartnerschap is noodzakelijk om vervoerkundig, maatschappelijk en 
financieel een meerwaarde te bieden voor het openbaar vervoer in de regio. 
Openbaar vervoer is daarbij een belangrijk onderdeel van het bredere verkeers- en 
vervoersbeleid. 

De Lijn wordt aanzien als dé mobiliteitspartner door de Vlaamse overheid en 
elke vervoerregio dankzij een professionele, datagedreven, open en constructieve 
samenwerking. 

De Lijn deelt proactief bruikbare data en inzichten om het nemen van effectieve 
beslissingen te bevorderen. 

3.3.7.2.	Versterken van het mobiliteitsecosysteem

De Lijn beschouwt zichzelf als een onderdeel van het mobiliteitsecosysteem, waarbij 
uitgekeken wordt naar het exploiteren van de krachten van andere spelers in het 
ecosysteem.

De Lijn gaat voor een nieuw samenwerkingsmodel met exploitanten en leveranciers 
waarbij flexibiliteit bepalend is. 

Er wordt ook bijzondere aandacht gegeven aan nieuwe partners die kunnen bijdragen 
tot de realisatie van de modal shift.

De Mobiliteitscentrale is de partner die een volledig geïntegreerd mobiliteitsadvies 
levert en instaat voor de invulling van de complementaire diensten binnen het 
vervoer op maat.
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3.4.	 Stabiel financieel kader

Gezien de enorme uitdagingen op het vlak van mobiliteit is het belangrijker dan ooit 
dat De Lijn haar maatschappelijke rol ten volle kan spelen. Hierbij is het noodzakelijk 
om te kunnen ageren in een duidelijk en stabiel financieel kader. 

De financiële planning en sturing binnen De Lijn gebeurt volgens de 
bedrijfseconomische principes. Deze worden op transparante wijze naar ESR 
geconverteerd.

De Lijn engageert zich, bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, het ESR-
saldo te realiseren zoals voorzien in de ESR-begroting.

Het Gewest wijst De Lijn jaarlijks een globale toelage toe zodat ze haar openbare 
dienstverplichtingen kan naleven. Deze globale toelage bestaat uit:

	» een werkingstoelage;

	» een investeringstoelage. 

3.4.1.	 Werkingstoelage

3.4.1.1.	 Basistoelage

De Lijn werkt met een basistoelage. De historiek en berekening van de basistoelage 
kan teruggevonden worden in bijlage 3.

De basistoelage is samengesteld uit:

	» de toelage voor de exploitatie van het openbaar vervoer kernnet en aanvullend 
net (bus en tram);

	» de toelage voor de uitvoering van het Leerlingenvervoer en het vervoer op maat;

	» een bedrag voor minder hindermaatregelen bij werken en de capaciteit op 
kernlijnen;

	» een bedrag voor de beschikbaarheidsvergoedingen stelplaats, Livan en BAM;

	» een bedrag voor de kapitaalaflossing NMVB (Nationale Maatschappij Van 
Buurtspoorwegen). 

De vertrekbasis voor de basistoelage voor 2022 bedraagt €938,7Mio (=toelage exclusief 
eenmalige afrekeningen bij begrotingsaanpassing 2022) en wordt verhoudingsgewijs 
aangepast in functie van de evolutie van het referentieaanbod en bij wijziging van 
één van bovenstaande elementen. 
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Voor de aan de implementatie van basisbereikbaarheid gerelateerde recurrente 
stijging van de nettokosten ontvangt De Lijn een toelage van €5,2Mio op jaarbasis. 
Bij de opstart van basisbereikbaarheid zal er daar bovenop dan ook geen bijkomende 
verhoudingsgewijze aanpassing gebeuren van de basistoelage ten opzichte van het 
referentieaanbod.

3.4.1.2.	 Indexeringsmechanismen

Gedurende de verdere looptijd van dit openbaredienstencontract evolueert de 
basistoelage exclusief de financiële incentives als volgt:

	» het gedeelte van de werkingstoelage dat betrekking heeft op het loonaandeel 
volgt het mechanisme van de overschrijding van de spilindex (Bijlage 3 – 
Financiering);

	» het gedeelte van de werkingstoelage dat betrekking heeft op het 
werkingsgedeelte (100% - loonaandeel) wordt aangepast aan de evolutie van 
de werkingsindex (niet loon) en dit aan 100%, hierbij rekening houdend met 
mogelijke afwijkingen zoals beslist door de Vlaamse Regering. De Lijn zal zich 
ook aligneren op de door de Vlaamse Regering opgestelde omzendbrief met de 
algemene begrotingsinstructies die gelden voor alle Vlaamse overheidsinstellingen 
bij de begrotingsopmaak en de begrotingsaanpassing.

Daarnaast gelden er nog een aantal specifieke indexatiemechanismen voor:

	» exploitanten (Bijlage 3 – Financiering); 

	» leerlingenvervoer (Bijlage 3 – Financiering); 

	» gasolie/ elektrische energie (Bijlage 3 – Financiering). 
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3.4.1.3.	Compensaties

Financiering meerkost o.b.v. akkoord onderhandelingsvork RvB bij Sectorale 
loonakkoorden

De nodige middelen voor de financiering van de verhoging van de personeelskosten 
ten gevolge van het afsluiten van toekomstige CAO’s worden voorzien, voor zover het 
enkel betrekking heeft op de bepalingen van het IPA.

Kostenvolging bij financiering Werkgeversbijdragen pensioenkosten 

De pensioenbijdragen tweede pijler (exclusief herstelplan), worden (zoals entiteiten 
in de pool der parastatalen) bijgepast uit de algemene uitgavenbegroting, maar 
de bijpassing ten opzichte van budget 2022 (€9,7Mio) wordt gelimiteerd tot de 
gecumuleerde stijging zoals berekend op basis van de pool der parastatalen. 

Wijzigingen

Als het Vlaams Gewest of andere overheden tijdens de duur van het contract 
beslissingen nemen die de kosten van De Lijn significant verhogen of een significante 
invloed hebben op de ontvangsten, zal de werkingstoelage worden aangepast op basis 
van de reële meerkosten die De Lijn heeft gemaakt. 

“Indien de toepassing van één of meerdere van deze contractuele clausules leidt tot 
een vermindering van de prestaties van de Vlaamse Regering, evalueert De Lijn zowel 
het kernnet als het aanvullend net en stuurt ze het aanbod op dat kernnet en/of 
aanvullend net op economisch verantwoorde wijze dienovereenkomstig bij in functie 
van de reële vervoersvraag en het financiële engagement van de Vlaamse Regering. 
Voor wat betreft het aanvullend net gebeurt voornoemde bijsturing overeenkomstig 
artikel 15 van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 
over de bepaling van de kwaliteitseisen voor het kernnet en het aanvullend net.”
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3.4.1.4.	Procedure aanbodswijzigingen 

In geval van een tijdelijke algemene daling van het aantal reizigers door een 
onverwachte en oncontroleerbare gebeurtenis zoals een epidemie, maakt en 
onderhoudt De Lijn per vervoerregio een plan voor aanpassing van het aanbod. Dit 
plan voorziet verschillende niveaus van aanpassing van het aanbod in functie van 
drempels in de reizigersdaling. Hierbij wordt gewaakt over een gegarandeerd aanbod 
in landelijke gebieden.

Binnen bepaalde limiet drempels kan De Lijn na overleg met de vervoerregio 
autonoom aanbodaanpassingen doorvoeren.

Bij een substantiële daling boven deze limiet drempels informeert De Lijn de 
vervoersautoriteit met ondersteunende data en projecties.

Op basis van de aangeleverde informatie maakt de Vlaamse Regering een keuze 
tussen:

	» een financiële compensatie voor het verlies aan inkomsten van De Lijn; 

	» een activatie van aanbodaanpassing in lijn met het aantal verloren passagiers.

De Vlaamse Regering neemt binnen de 60 kalenderdagen na aanvraag een beslissing. 
Bij gebrek aan beslissing over een financiële compensatie, geldt dit als automatische 
goedkeuring.

Bij activatie gaat De Lijn over tot aanpassing van het aanbod tenzij een vervoerregio 
beslist om zelf een financiële tegemoetkoming te doen.

De vervoersautoriteit ziet toe op de evolutie van reizigersaantallen en adviseert 
wanneer teruggegaan kan worden naar een normale situatie op basis van data en 
inzichten aangeleverd door De Lijn. 

De Vlaamse Regering beslist formeel over het einde aan financiële compensatie of het 
herstellen van het normale aanbod.
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3.4.1.5.	Publiek Private Samenwerkingen 

De jaarlijkse Indexatie van de beschikbaarheidsvergoedingen wordt toegepast volgens 
de contractuele afspraken van de verschillende PPS-projecten.

De bijkomende opstappen van de beschikbaarheidsvergoedingen voor nieuwe en 
lopende PPS-projecten worden bekeken binnen het beleidsdomein. 

3.4.1.6.	Evolutie van de toelage tijdens de looptijd van de 

overeenkomst

Toelage voor uitbreiding aanbod

De exploitatie van het bijkomend aanbod in het kernet in het kader van de 
realisatie van een programma voor de uitbreiding van het aanbod op het net wordt 
gefinancierd door een bijkomende toelage aan de basistoelage. Het bedrag van deze 
bijkomende toelage wordt bepaald door beide partijen op basis van de geraamde 
exploitatiekost van het bijkomende aanbod dat moet voorzien worden. Deze 
beslissing wordt genomen op het moment van het akkoord van de Vlaamse Regering 
waarbij de aanboduitbreiding wordt beslist.

De exploitatie van het bijkomend aanbod in het aanvullend net in het kader van de 
realisatie van een programma voor de uitbreiding van het aanbod op het net wordt 
gefinancierd vanuit de vervoerregio. Het bedrag van deze bijkomende toelage wordt 
bepaald door De Lijn en de vervoerregio op basis van de geraamde exploitatiekost 
van het bijkomende aanbod dat moet voorzien worden.

Lange termijneffecten postpandemie / flexibel werken

Binnen de grenzen van de gekaderde flexibiliteit van het aanbod en de 
tarieven verbindt De Lijn er zich toe de impact van de daling van de netto 
vervoersopbrengsten omwille van de lange termijn effecten van de postpandemie 
te minimaliseren. De beslissing omtrent het al dan niet bijpassen van het resterende 
bedrag of andere maatregelen wordt jaarlijks door de Vlaamse Regering genomen in 
het kader van de opmaak van de begroting.

Efficiëntieverbeteringen en verhoging van de opbrengsten

De Lijn engageert zich om in de volgende jaren in te zetten op een verbetering van 
de operationele werking binnen verschillende domeinen. Deze verbeteringen zijn 
opgenomen in een plan voor de realisatie van een aantal hefbomen binnen De Lijn.  
De financiële impact van de realisatie van deze hefbomen is weergegeven in het 
globaal overzicht. In geval de efficiëntie maatregelen slechts deels of niet gerealiseerd 
worden moet er binnen het beleidsdomein een compensatie gezocht worden.

Basis op orde en transformatie

De Lijn heeft een transformatieplan uitgewerkt waarbij historische besparingen op 
essentiële activiteiten met impact op de klant terug op punt worden gesteld. Dit gaat 
over:
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	» Terug invoeren van een hogere properheid van de voertuigen

	» Opleidingen op niveau zetten van het wettelijke minimum 

	» Uitvoeren vonnis van de Arbeidsrechtbank op het vlak van verloning feestdagen.

	» Uitvoeren van onderhoud op installaties sporen, bovenleiding en reisinformatie

De noodzakelijke transformatie in de organisatie wordt doorgevoerd om effectief de 
efficiëntiewinsten te kunnen realiseren (zie bijlage 7).

De combinatie van de verbeteringen door de hefbomen, het op orde stellen van de 
basis en de transformatie resulteren in 2022 en 2023 in een gecumuleerd deficit van 
€36,7Mio. De Lijn mag voor dit bedrag interen op haar eigen vermogen mits dit bedrag 
in de volgende jaren geneutraliseerd wordt door een heropbouw van het saldo waarbij 
de gedane transformatie en hefbomen transparant en afzonderlijk in kaart worden 
gebracht om deze operaties correct te kunnen evalueren. Het opgebouwde saldo na 
aanzuivering van de intering ten gevolge van de gerealiseerde efficiëntiewinsten wordt 
gebruikt voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening of, na beslissing 
van de Vlaamse Regering, de compensatie van uitzonderlijke meeruitgaven die niet 
afgedekt worden door de indexerings- en compensatiemechanismen voorzien in deze 
overeenkomst.

Implementatie van basisbereikbaarheid

De implementatie van basisbereikbaarheid vraagt een éénmalige projectkost waarin 
de omschakeling en aanpassingen zit van de ICT-systemen maar ook de ritverkenning 
door de chauffeurs, het haltebeheer van vervoer op maat en het stopzetten van de 
belbuscentrale.

Naast de eenmalige projectkost van €11Mio en het sociaal passief van €4,2Mio is er op 
basis van de goedgekeurde vervoersplannen door de vervoerregio’s een operationele 
meerkost ten opzichte van de bestaande kostenbasis. 

Deze recurrente meerkost van €14,3Mio wordt op jaarbasis gecompenseerd door een 
toename van de netto vervoersopbrengsten en een bedrag van €5,2Mio op jaarbasis 
uit de algemene uitgavenbegroting.

Impact uitfasering van activiteiten

Afhankelijk van de startdatum van basisbereikbaarheid zullen de activiteiten van 
belbus en leerlingenvervoer binnen De Lijn stopgezet worden.

In het huidige financieel plan wordt uitgegaan van een uitfasering van de belbus op 
07/2023 en een uitfasering van het leerlingenvervoer op 09/2024.

Samengevat levert dit volgend overzicht (in Mio€) : 
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2022 2023 2024 2025 2026 2027

Basistoelage + LLVV+VOM 938,67 938,67 938,67 938,67 938,67 938,67

Buiten begrotingsronde 2022 
aanbodsuitbreiding P+R LO 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

Buiten begrotingsronde 2022 meerkost 
vergroening exploitanten 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijpassing CAO - IPA 2021-2022 bij BO 2023 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Bijpassing Spartacus Lijn 2 vanaf 2024 1,17 2,18 2,18 2,18

COVID 2022 55,00

Toelage - basis (excl. indexaties) 996,21 940,06 941,23 942,24 942,24 942,24

Impact verschuiven toelage VOM 0 -14,95 -29,89 -29,89 -29,89 -29,89

Impact verschuiven toelage LLVV -29,70 -74,26 -74,26 -74,26

Toelage excl VOM en LLVV 996,21 925,11 881,64 838,09 838,09 838,09

Tekorten (+) en overschotten (-)

Financiering via intering en saldo-opbouw t.b.v. 36,7Mio

Rechtzetting en transformatie 26,7 27,6 26,9 23,5 24,6 25,7

Hefboom BVS 2,6 2,8 1,7 1,8 1,7 1,7

Hefboom Techniek en Operaties -0,9 -7,3 -16,3 -25,8 -31,9 -34,1

Hefboom support -2,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 -20,0

Meeropbrengst NVO (netto 
vervoeropbrengsten) -2,9 -4,9 -6,9 -7,9 -8,9 -9,9

Effect transformatie en hefbomen 23,50 13,21 -4,64 -23,38 -34,53 -36,64

Financiering door Algemene middelen De Lijn en MOW

Projectkost BBH 2,37 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Stop Belbus en LLVV (sociaal passief) 3,48 0,75 0,00 0,00 0,00

Operationele meerkost BBH 0,00 7,15 14,30 14,30 14,30 14,30

BBH NVO (netto vervoeropbrengsten) 0,00 -3,50 -9,10 -9,10 -9,10 -9,10

Effect BBH 2,37 15,80 5,95 5,20 5,20 5,20
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3.4.2.	 Eigen ontvangsten

3.4.2.1.	Tariefbeleid

Tarificatie is een substantieel onderdeel van beleid van de overheid voor openbaar 
vervoer. Structurele algemene tariefwijzigingen worden dan ook beslist in 
samenspraak tussen De Lijn en de Vlaamse Regering.

Gekaderde Flexibiliteit Tarifering

De Lijn mag haar tarieven – met uitzondering van de sociale tarieven - aanpassen om 
een betere kostendekking te realiseren. Deze tariefwijzigingen dienen te passen binnen 
een vooraf bepaald en onderbouwd kader dat voorziet in de normering van financiële 
inclusie. Er wordt een kader uitgewerkt binnen de zes maanden na de start van deze 
overeenkomst.

Voor wat de sociale tarieven betreft, ligt de beslissing bij de Vlaamse Regering. Indien 
de Vlaamse Regering beslist om bepaalde tarieven ter verlagen ten opzichte van het 
prijsniveau van toepassing bij de aanvang van deze overeenkomst zal de daling van 
de netto vervoersopbrengsten ten gevolge van deze beslissing gecompenseerd worden 
in de basistoelage.

De Lijn dient voor de aanpassing van de tarieven volgende elementen in rekening te 
brengen:

	» de sociale dimensie van de tarifering garanderen door specifieke tarieven toe te 
kennen op basis van duidelijke en makkelijk controleerbare sociaaleconomische 
criteria;

	» de interoperabiliteit met andere openbare vervoersmaatschappijen 
vergemakkelijken;

	» de interoperabiliteit met andere mobiliteitsdiensten vergemakkelijken;

	» kaderen in een tariefintegratie met de andere gewesten; 

	» kaderen in de perspectieven die worden geopend door de technologische 
ontwikkelingen;

	» de betaalbaarheid van het openbaar vervoer.

Ieder jaar vóór 1 oktober bezorgen de bevoegde organen van De Lijn de Vlaamse 
Regering een voorstel van tariefrooster. De Regering geeft haar definitieve akkoord 
over het tariefrooster tegen uiterlijk 30 november. De tariefaanpassingen worden 
ieder jaar doorgevoerd vanaf 1 februari.
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Daarnaast kan De Lijn initiatieven nemen om rationeel openbaar vervoer te 
ondersteunen via specifieke uitzonderlijke prijsvoorstellen. Die initiatieven zijn 
per definitie gericht naar bepaalde segmenten, bepaalde situaties en/of bepaalde 
momenten, en kunnen niet structureel het financieel evenwicht van De Lijn in het 
gedrang brengen. 

Ze kunnen kaderen in één van de volgende scenario’s:

	» specifieke tarificatie-initiatieven om het gebruik van openbaar vervoer aan te 
moedigen;

	» specifieke tarificatie-initiatieven om pieken en dalen in het gebruik van openbaar 
vervoer te beperken;

	» specifieke tarificatie-initiatieven om de vergroening van vervoer te promoten;

	» …

De Lijn mag ook akkoorden afsluiten met derde partijen om via tarificatie het gebruik 
van openbaar vervoer te stimuleren in hun beider belang (vb evenementen,...), op 
voorwaarde dat die derde partij er dan ook ervoor zorgt dat De Lijn hiervoor op de 
juiste manier vergoed wordt.

Besteding van de verkeersopbrengsten

De Lijn moet alle opbrengsten die ze ontvangt uit de verkoop van vervoerbewijzen 
voor haar diensten in kader van dit openbaredienstencontract exclusief bestemmen 
voor de financiering van deze openbare dienstverplichtingen.

3.4.2.2.	Andere ontvangsten

Ontvangsten uit boetes en straffen

De opbrengsten uit controle, gegenereerd door de boetes die worden geïnd ten laste 
van de reizigers die niet in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs en door de 
administratieve boetes voor overlast en andere overtredingen, worden geïnd door 
De Lijn en uitsluitend gebruikt voor de financiering van de exploitatiekosten van de 
openbare dienstverplichting.

Commerciële activiteiten

De commerciële activiteiten die De Lijn gemachtigd is om te ontwikkelen naast haar 
hoofdactiviteit van openbare dienst, mogen enkel worden behouden in de mate dat ze 
minstens het financiële evenwicht halen.

Aan die activiteiten mag geen gewestelijke compensatie worden toegewezen, noch 
voor de werking noch voor de investering.

De boekhouding van de activiteiten van De Lijn moet een onderscheid maken tussen 
de activiteiten die onder de openbare dienstverplichtingen vallen en de andere 
activiteiten.



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING45

3.4.3.	 Investeringsmiddelen

3.4.3.1.	Duiding categorieën 

De jaarlijkse investeringstoelage wordt bepaald door het 
Meerjareninvesteringsprogramma en de actualiseringen ervan, teneinde overeen te 
stemmen met het reële ritme van tenuitvoerlegging van de investeringen.

De planning van de investeringen in het openbaar vervoer en de middelen nodig 
om ze te kunnen verwezenlijken, zijn vastgelegd in het meerjareninvesteringsplan 
dat loopt over een periode van 5 jaar en halfjaarlijks wordt bijgewerkt in 
overeenstemming met de budgettaire cyclus.

Het meerjareninvesteringsplan is opgenomen als Bijlage 4 Meerjareninvesteringsplan.

Hierbij evolueren de beschikbare investeringsbudgetten in functie van de bijkomende 
beschikbaarheidsvergoedingen i.h.k.v. de vergroening van de stelplaatsen en van de 
financiering van de meerkost van de vergroening bij de exploitanten. 

De investeringstoelage wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de 
werkingsindex (niet loon) en dit aan 100%. Hierbij wordt rekening gehouden met 
mogelijke afwijkingen zoals beslist door de Vlaamse Regering. De Lijn zal zich 
aligneren op de door Vlaamse Regering opgestelde omzendbrief met de algemene 
begrotingsinstructies die gelden voor alle Vlaamse overheidsinstellingen bij de 
begrotingsopmaak en de begrotingsaanpassing.

De planning van de investeringen in het openbaar vervoer worden afgestemd op de 
planning van de investeringen in de openbare ruimte die worden gerealiseerd door het 
Vlaamse Gewest en de andere openbare vervoeroperatoren. In die zin verbindt De Lijn 
zich ertoe om mee te werken aan het geïntegreed investeringsprogramma (GIP) en de 
doelstellingen die hierin opgenomen worden te realiseren.

De Lijn investeert daarenboven slim. Bij alle investeringsbeslissingen is de total cost of 
ownership vanuit de lifecycle benadering maatgevend, waarbij een ideaal evenwicht 
wordt gezocht tussen de investerings-, onderhouds- en exploitatiekosten. 

Verschillende substantiële investeringen zijn nodig zodat De Lijn toekomstbestendig 
kan zijn. Er worden vier soorten investeringen onderscheiden:

	» Instandhoudingsinvesteringen;

	» investeringen in kader van vergroening;

	» uitbreidingsinvesteringen;

	» strategische investeringen.
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3.4.3.2.	Tabellen capex 

Programma (in k€) 2023 2024 2025 2026 2027

Strategische investeringen 21 022 20 630 20 750 17 750 17 750

Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 0

Instandhoudingsinvesteringen 121 778 154 806 131 761 85 317 85 317

Vergroeningsinvesteringen 113 158 76 695 97 815 145 697 138 697

SOM 14 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Totaal 269 958 263 131 261 326 259 764 252 764

Beschikbaar 270 000 265 000 262 000 260 000 252 000

3.5.	 Stabiel regelgevend kader

De Vlaamse Regering engageert zich om te voorzien in een passend regelgevend kader 
waarin De Lijn haar rol als BVS kan opnemen (o.a. flexibilisering aanbod en tarieven, 
procedure aanbodswijzigingen, openstellen stelplaatsen voor derden,...). De uitwerking 
van dit regelgevend kader zal een aanvang nemen onmiddellijk na de start van deze 
overeenkomst en zal zo snel als mogelijk gefinaliseerd worden. 
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4.	 Transparantie en goed bestuur 

De Lijn organiseert haar activiteiten op een transparante wijze en zet 
de nodige governance in plaats met het oog op de efficiënte en de 
effectieve realisatie van de doelstellingen. 

4.1.	 Transparantie 

4.1.1.	 Open communicatie 

De Lijn is transparant over de uitvoering van haar openbare opdracht. Zij hanteert 
voor de uitvoering van haar publieke opdracht een open communicatie met 
de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, de reizigers, reizigersorganisaties, 
belangengroeperingen, de vakbonden en de medewerkers. Ze is duidelijk over de 
besteding van de toegewezen middelen, over wat ze doet met het oog op het 
realiseren van de toegewezen openbare opdracht en illustreert haar waarde voor de 
samenleving.

Boven op de rapporteringverplichtingen binnen deze overeenkomst verleent De Lijn 
binnen de grenzen van de wettelijke beperkingen, de door Vlaanderen gevraagde 
informatie zodat Vlaanderen zijn rol als organiserende overheid kan vervullen.

Het Auditcomité, en extern, Audit Vlaanderen, het Rekenhof en de revisoren 
hebben toegang tot alle documenten en informatie die zij nodig hebben om hun 
toezichtfunctie optimaal te kunnen uitvoeren. De Lijn past de principes van ‘single 
audit’ en ‘good governance’ toe.

De Lijn zet in op een interactieve en goede dialoog met de burgers door o.a.:

	» regelmatig in gesprek te gaan met de reiziger en organisaties die de reiziger 
vertegenwoordigen; 

	» een snel en relevant antwoord te geven op vragen van burgers en reizigers; 

	» in het kader van projecten een overlegfase te plannen met reizigers en bewoners 
voor projecten die in gemeenschappelijk overleg zijn bepaald.

De Lijn onderhoudt een goede relatie met de pers. Via persberichten en 
persmomenten informeert De Lijn regelmatig de buitenwereld over haar resultaten, 
producten, dienstverlening en standpunten.
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4.1.2.	 Uitwisseling van informatie en gegevens met de 
Vlaamse overheid

De partijen verbinden zich er tevens toe om de gegevens uit te wisselen die zijn 
opgenomen in Bijlage 6 - Lijst van te delen sleutelgegevens tussen De Lijn en de 
Vlaamse overheid. Naast de rapporteringsverplichtingen die zijn voorzien in dit 
contract, verbindt De Lijn zich ertoe om binnen de grenzen van de wettelijke 
beperkingen de gevraagde informatie te bezorgen zodat de Vlaamse overheid zijn rol 
van organiserende overheid kan vervullen.

Specifiek zal De Lijn een methodiek uitwerken om het aantal reizigerskilometer in te 
schatten. Deze methodiek wordt extern en onafhankelijk geauditeerd en finaal ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid.

De Lijn zal een methodiek uitwerken voor een alternatieve berekening van de 
kostendekkingsgraad die een vergelijking mogelijk maakt met de operatoren uit de 
benchmark van 2020.

4.1.3.	 Jaarverslag 

De Lijn maakt ieder jaar een jaarverslag op. Dit jaarverslag bevat alle relevante 
informatie over de uitvoering en financiering van de openbare vervoeropdracht. De 
Lijn zorgt ervoor dat de gegevens in de jaarverslagen over de jaren heen met elkaar 
vergeleken kunnen worden.

4.1.4.	 Duurzaamheidsverslag 

De Lijn verbindt zich ertoe jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te maken waarin 
wordt beschreven hoe de organisatie presteert op vlak van duurzaamheid en welke 
acties er ondernomen worden om de globale doelstellingen na te streven.

4.1.5.	 Vertrouwelijke informatie

De Lijn zal als overheidsbedrijf transparant communiceren met de burger conform 
de bepalingen en binnen de grenzen van de wetgeving op openbaarheid van bestuur 
zoals vastgelegd in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
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4.2.	 Goed bestuur 

4.2.1.	 Ondernemingsplan 

De Lijn werkt een ondernemingsplan uit volgens artikel III.61, § 2, van het 
Bestuursdecreet. Het ondernemingsplan is een verdere operationele vertaling van de 
doelstellingen in het openbaredienstencontract in projecten en processen. 

Jaarlijks wordt een rapport opgesteld over de uitvoering van het ondernemingsplan 
volgens artikel III.62 van het Bestuursdecreet. Dit jaarrapport omvat onder meer de 
status van de uitvoer van de doelstellingen.

De Lijn zal het ondernemingsplan voorleggen aan de minister na goedkeuring door de 
raad van bestuur. 

4.2.2.	 Organisatiebeheersing: interne controle en 
risicomanagement 

Op het vlak van organisatiebeheersing is de ‘leidraad interne controle/
organisatiebeheersing Vlaamse overheid’ richtinggevend. De thema’s vooropgesteld 
in deze leidraad zullen gebruikt worden om de risico’s in kaart te brengen met 
betrekking tot de effectiviteit en de efficiëntie van de beheersmaatregelen binnen De 
Lijn. De Lijn zal het interne controlesysteem en het risicobeheer verder verruimen en 
versterken binnen de organisatie. Concreet wordt aandacht besteed aan werkpunten 
zoals projectbeheer, performantiemanagement, Informatiebeheersing, IT governance, 
managerial reporting en beheerscontrole en aankoopstrategie.

De Lijn valt onder de reikwijdte van Audit Vlaanderen. Jaarlijks rapporteert Audit 
Vlaanderen over de vooruitgang van de versterking van de organisatiebeheersing 
en interne controle en over de genomen acties om de maturiteit van het 
risicomanagement te verhogen. Dit doen zij aan de hand van een maturiteitsmodel 
dat aspecten van risico-identificatie en -evaluatie enerzijds en risicobeheer anderzijds 
scoren van 1 tot 5. 

De Lijn streeft ernaar om de gerapporteerde maturiteit door Audit Vlaanderen steeds 
te verbeteren.
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De Lijn maakt, op basis van de aanbevelingen geformuleerd in de audits, een 
actieplan. De auditdienst controleert de voortgang op het vlak van procedures en 
uitvoering. De Interne Audit evalueert de efficiëntie, de effectiviteit, de kwaliteit en 
de integriteit van de organisatiebeheersing. Het Auditcomité en de Interne Audit 
besteden specifieke aandacht aan de uitvoering door het management van de 
actieplannen bij de aanbevelingen. De Interne Audit wijst op mogelijke verbeterpunten 
en rapporteert hierover aan het Auditcomité. Het Auditcomité brengt over zijn 
activiteiten en over de belangrijkste risico’s verslag uit aan de raad van bestuur. 

4.2.3.	 Opvolging en evaluatie

4.2.3.1.	Opvolging

De Lijn verbindt zich ertoe om de indicatoren zoals bepaald in dit 
openbaredienstencontract op te volgen en te evalueren. Dit met het oog op 
een permanente verbetering van de diensten en prestaties. De definities en 
berekeningsmethodes worden transparant en gedetailleerd toegelicht in Bijlage 1 – 
Indicatoren.

De resultaats- en prestatie-indicatoren worden regelmatig gerapporteerd aan het 
opvolgingscomité van het contract zoals vermeld in 4.2.3.2. 

De indicatoren worden geëvalueerd bij de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van 
het contract die is bedoeld in 4.2.3.2. De indicatoren worden ook geanalyseerd en 
eventueel herzien met het oog op hun relevantie in de context van de doelstellingen 
van de opdrachten die in dit contract vermeld zijn en hun haalbaarheid in termen 
van sturing. 

Streefwaarden kunnen jaarlijks bijgepast worden. Het management van De Lijn doet 
hier een voorstel en laat dit valideren door de raad van bestuur. Het voorstel wordt 
afgestemd met het opvolgingscomité.

Een belangrijke indicator in de opvolging van de werking van De Lijn is de evolutie 
van de kostendekkingsgraad. Deze kostendekkingsgraad moet tijdens de looptijd van 
het openbaredienstencontract verhogen. Er wordt jaarlijks een monitoring voorgelegd 
aan de Vlaamse Regering.
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Overeenkomstig de systematiek van de benchmark 2020 is er een nieuwe 
methodologie vastgesteld voor het bepalen van de kostendekkingsgraad. Deze 
kostendekkingsgraad wordt berekend op basis van de INR “ESR 2010” definitie waarop 
volgende correcties worden toegepast om een vergelijking met de benchmark mogelijk 
te maken7 :

	» de compensaties voor sociale tarieven vanwege de overheid, als onderdeel van 
de toelage van het Vlaamse Gewest voor de gunsttarieven die worden toegekend 
aan doelgroepen, worden door De Lijn opgenomen bij de ‘eigen opbrengsten’. 
Dit om een internationale vergelijking toe te laten door het effect van goedkope 
netabonnementen te neutraliseren;

	» de exploitatiekosten en -opbrengsten worden opgenomen exclusief de 
kosten met betrekking tot het leerlingenvervoer, ook de ontvangsten van het 
leerlingenvervoer worden gecorrigeerd;

	» compensaties gerelateerd aan Corona worden eveneens niet in rekening gebracht.

Er kunnen nieuwe indicatoren gedefinieerd worden met het akkoord van het 
opvolgingscomité. De herziening van de indicatoren, gevalideerd door het 
opvolgingscomité, moet worden opgenomen in een aanhangsel van het contract.

Zoals voorzien in de beslissing van de Vlaamse Regering bij de aanduiding van De Lijn 
als interne operator8 voor een periode van 10 jaar, zal er na 5 jaar een tussentijdse 
evaluatie gebeuren van de voortgang van de verschillende indicatoren ten opzichte 
van de jaarlijks vastgelegde doelen. 

7   Op basis van de cijfers van 2021 bedraagt de kostendekkingsgraad volgens deze methode 27,55 % 
 

8  Ministerraad 11 december 2020 - Basisbereikbaarheid: aanduiding van de VVM De Lijn als interne operator voor het kern- en  
    aanvullend net	
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4.2.3.2.	Jaarlijkse evaluatie9 

De opvolging van de verbintenissen en verplichtingen die in het kader van dit 
contract aangegaan worden, wordt toevertrouwd aan een opvolgingscomité dat 
bestaat uit de afgevaardigden van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
van de vervoersautoriteit en van De Lijn. 

Dat comité komt jaarlijks samen. Het onderzoekt de evolutie van de verbintenissen, 
van de lopende projecten en van de resultaats- en prestatie-indicatoren van het 
openbaar vervoersysteem dat door De Lijn wordt beheerd. Daarnaast volgt het de 
evolutie van de kosten, de productie-indicatoren en de verschillende toelages van De 
Lijn op. Daartoe verstrekt De Lijn op regelmatige basis aan de afgevaardigden van de 
minister en van de vervoersautoriteit alle evaluatie-elementen (overzichtstabellen, 
studies, vooruitzichten en balansen) die verband houden met de uitvoering van de 
bepalingen van dit contract.

4.2.3.3.	Eindevaluatie

Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de looptijd zal de uitvoering van de 
openbare dienstverplichtingen ten gronde geëvalueerd worden. Naast het behalen van 
de doelstellingen, zullen ook de invloed van de factoren en externe omstandigheden 
die een impact hebben gehad op de realisatie ervan, van naderbij bekeken worden. 
Het resultaat van deze evaluatie zal bepalend zijn voor de uitwerking van een volgend 
openbaredienstencontract. 
9

9  Verordening 1370: Artikel 7 § 1: Elke bevoegde instantie publiceert jaarlijks een overzichtsverslag van de openbaredienstverplichtingen die onder 
haar bevoegdheid vallen, de aangewezen exploitanten van openbare diensten en de compensaties en de exclusieve rechten die als vergoeding voor 
de dienstverlening aan die exploitanten zijn toegekend. Dit verslag maakt onderscheid tussen busvervoer en spoorvervoer, maakt het mogelijk 
de prestaties, de kwaliteit en de financiering van het openbaar vervoernet te toetsen en te beoordelen en bevat informatie over de aard en de 
reikwijdte van eventuele toegekende exclusieve rechten, indien van toepassing.	
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5.	 Algemene bepalingen

5.1.	 Voorwerp van het contract 

Dit openbaredienstencontract wordt afgesloten ter uitvoering van artikel 44bis van 
het decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 31 juli 1990, gewijzigd bij het 
decreet betreffende de basisbereikbaarheid van 26 april 2019. 

Het openbaredienstencontract is in overeenstemming met de Europese Verordening 
(EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de 
weg.

5.2.	 Samenstelling van het contract 

Het openbaredienstencontract bepaalt de opdrachten en dienstverplichtingen die 
verbonden zijn aan de activiteiten van De Lijn en regelt de verplichtingen van beide 
contracterende partijen.

Ze omvat:

	» de aan De Lijn opgelegde opdrachten die verband houden met het statuut van 
interne operator voor de exploitatie van het kernnet en aanvullend net; 

	» de modaliteiten voor de berekening en de betaling van de financiële compensatie 
die De Lijn ontvangt van het Vlaams Gewest voor het uitvoeren van die taken en 
opdrachten; 

	» de voorwaarden waaronder De Lijn andere opdrachten uitoefent die niet onder 
de openbaredienstverplichtingen vallen;

	» de modaliteiten voor de uitvoering, opvolging, controle, sancties en herziening 
van de overeenkomst.

Volgende documenten worden bij het openbaredienstencontract gevoegd en maken 
hier wezenlijk deel van uit: 

	» Bijlage 1 – Indicatoren

	» Bijlage 2 – Verbintenissen

	» Bijlage 3 – Financiering
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	» Bijlage 4 – Meerjareninvesteringsplan 

	» Bijlage 5 – Referentieaanbod 

	» Bijlage 6 – Lijst van te delen sleutelgegevens tussen De Lijn en de Vlaamse 
overheid

	» Bijlage 7 - Vooropgestelde efficiëntiewinsten

5.3.	 Duur van het contract 

De duurtijd van het openbaredienstencontract is vastgelegd voor een periode van 5 
jaar en loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027. 

Bij niet-ondertekening van een nieuw contract bij het verstrijken van de 
geldigheidsperiode van 5 jaar wordt het bestaande contract automatisch verlengd tot 
op het ogenblik dat een nieuw contract in werking treedt. 

De maximale duurtijd van het openbaredienstencontract (10 jaar) zoals bepaald in de 
Europese Verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer 
per spoor en over de weg, mag hierbij niet overschreden worden (artikel 4, lid 3). 

5.4.	 Openbare dienstverplichtingen 

De Lijn dient de openbare dienstverplichtingen na te komen die in dit contract 
worden beschreven, volgens de modaliteiten die erin bepaald worden en alle 
voorwaarden te respecteren van Verordening (EG) 1370/2007 die verband houden met 
het statuut van interne operator. 

De openbare dienstverplichtingen omvatten: 

	» de realisatie van het aanbod, van concept tot uitvoering, van openbare diensten 
van personenvervoer op het grondgebied van het Vlaams Gewest volgens de 
bepalingen vastgelegd in dit contract en volgens de vereisten vervat in het 
Decreet Basisbereikbaarheid en haar uitvoeringsbesluiten;

	» de realisatie van de integrale klantenzorg: informatievoorziening voor reizigers 
en operatoren, afhandeling van klantenreacties, vereenvoudiging, integratie en 
digitalisering;

	» de planning, ontwerp en uitvoering van de investeringen, de exploitatie, het 
onderhoud en beheer van de infrastructuren, het rollend materieel en alle andere 
activa nodig voor het uitvoeren van deze diensten;

	» het verlenen van advies en voorstellen van mobiliteitsoplossingen naar overheid, 
vervoerrregio’s en lokale besturen ter bevordering van de modal shift.
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5.5.	 Uitbesteding

De Lijn is als enige partij gemachtigd een deel van de openbaar vervoerdiensten in 
onderaanneming uit te besteden in Vlaanderen. Conform artikel 4 § 7 van de Europese 
Verordening 1370/2007 zal De Lijn deze diensten echter grotendeels zelf uitvoeren, 
hetzij als operator, hetzij als beheerder van het vervoersysteem.

5.6.	 Activiteiten buiten de openbare 
dienstverplichtingen 

Activiteiten die buiten de openbare dienstverplichtingen vallen, maken geen deel uit 
van dit contract. Het betreft, niet exhaustief, volgende commerciële activiteiten: 

	» inkomsten uit ter beschikking stellen van infrastructuur;

	» inkomsten uit verkoop van reclame;

	» inkomsten uit verkoop andere vervoerbewijzen: gemengde vervoerbewijzen, 
andere operatoren, andere mobiliteitsmodi,... ;

	» inkomsten uit B2B-diensten;

	» inkomsten uit evenementenvervoer;

	» …

5.7.	  Aanpassingen tijdens de duur van het contract 

Als er zich tijdens de duur van de overeenkomst ingrijpende wijzigingen voordoen kan 
één van de ondertekende partijen een herziening vragen.

Het gaat hierbij over substantiële wijzigingen in de maatschappelijke omgeving 
waarin De Lijn actief is, in beleid of in het financiële engagement van de Vlaamse 
Regering. Het openbaardienstencontract kan dan opnieuw onderhandeld en 
aangepast worden. 

5.8.	 Beëindiging van het contract

Indien bij het verstrijken van de geldigheidsperiode van het contract geen nieuw 
openbaredienstencontract werd afgesloten, zijn de bepalingen zoals vermeld onder 5.3 
van toepassing.
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Ondertekening

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren.

 

Namens de Vlaamse Regering

 

 

 

Minister Lydia Peeters 

Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken 

 

 

Namens de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

 

 

 

De heer Johan Sauwens				    Mevrouw Ann Schoubs	

Voorzitter						      Directeur-generaal
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Bijlagen

Bijlage 1 – Indicatoren

Deze bijlage geeft een eerste lijst van de resultaats- en prestatie-indicatoren: 

	» de resultaatsindicatoren (RI) die de resultaten weergeven die relevant zijn voor 
de evaluatie van de activiteiten van De Lijn, zonder dat er vooraf een doel wordt 
vastgelegd;

	» de prestatie-indicatoren (PI) die een te behalen doel vastleggen. 
 

Indicatoren gerelateerd aan benchmarkoefening 2020 

Efficientieconcept Indicatorgroep benchmark Indicator benchmark Type

1 Kosteneffficiënte 01. Eenheidsprijzen Eenheidsprijzen/kosten van de productiemiddelen RI

2 Dynamische efficiëntie 02. Kwaliteit middelen Gemiddelde leeftijd van de vloot RI

3 Dynamische efficiëntie 02. Kwaliteit middelen Milieunorm voertuigen RI

4 Dynamische efficiëntie 02. Kwaliteit middelen Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen RI

5 Kostenefficiëntie 03. Kostenopbouw Kostenaandelen in de totale kosten RI

6 Productieve efficiëntie 04. Productiviteit Commerciële productie per voertuig RI

7 Productieve efficiëntie 04. Productiviteit Commerciële productie per VTE RI

8 Kostenefficiëntie 05. Gemiddelde kosten Productiekosten per eenheid commerciële output RI

9 Kostenefficiëntie 05. Gemiddelde kosten Aanbodkosten per eenheid commerciële output RI

10 Dynamische efficiëntie 06. Aanbodkwaliteit Dichtheid van het aanbod RI

11 Dynamische efficiëntie 06. Aanbodkwaliteit Commerciële snelheid van de diensten RI

12 Dynamische efficiëntie 06. Aanbodkwaliteit Vervoerbewijzen en informatiesystemen RI

13 Dynamische efficiëntie 06. Aanbodkwaliteit Betrouwbaarheid PI

14 Dynamische efficiëntie 06. Aanbodkwaliteit Stiptheid PI
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Efficientieconcept Indicatorgroep benchmark Indicator benchmark Type

15 Allocatieve efficiëntie 07. kostendekking Kostendekkingsgraad RI

16 Allocatieve efficiëntie 08. Gemiddelde reizigerskosten, 
-tarieven en -subsidie

De gemiddelde totale aanbodkosten, verkopen en 
overheidsbijdrage RI

17 Dynamische efficiëntie 09. Dienstkwaliteit Reizigerstevredenheid RI

18 Dynamische efficiëntie 09. Dienstkwaliteit Betaalbaarheid RI

19 Dynamische efficiëntie 09. Dienstkwaliteit Uitstoot per reizigerskilometer RI

20 Allocatieve efficiëntie 10. Publiek Nut Gemiddelde bezetting van de aangeboden diensten RI

21 Allocatieve efficiëntie 10. Publiek Nut Effectiviteit overheidsbijdrage gerelateerd aan  
aanbod en gebruik RI

22 Allocatieve efficiëntie 10. Publiek Nut De modal share van openbaar vervoer RI

Indicatoren niet-gerelateerd aan benchmarkoefening 2020

Efficientieconcept Indicator Type

23 Kosteneffficiëntie Aandeel zwartrijders PI

24 Kosteneffficiëntie Investeringsritme : maandelijkse afwijking VAK t.o.v. 
GIP planning

PI
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Bijlage 2 – Verbintenissen 

Hoofdstuk Engagement Wie? Wanneer? 

2.1.1.2 Aanleveren bevoegdheidskader tariefaanpassingen VR 6 maanden na 
inwerkingtreding van het 
contract

2.1.4 Voorstelling jaarlijks programma voor uitbreiding 
van het aanbod op het net

De Lijn Jaarlijks uiterlijk voor 31 mei 

2.2.3 Masterplan vaste activa De Lijn 6 maanden na 
inwerkingtreding van het 
contract

3.3.1.4 Masterplan toegankelijkheid VR
De Lijn

3.3.1.4 Customer effort Score bevraging uitwerken en 
uitvoeren

Departement
De Lijn 

3.3.2.2 Certificatie van de kwaliteit van de 
dienstverlening 

De Lijn

3.3.3.4 Uitwerken eenduidig gelijkgesteld, rechtvaardig  
en sensibiliserend boetesysteem

De Lijn 

3.3.4.2 Energetisch masterplan De Lijn

3.3.4.6 Bodembeheer: incidentmeldingssysteem opzetten De Lijn 

3.4.3.1 Actualisering meerjareninvesteringsprogramma VR
De Lijn

Jaarlijks

3.5 Regelgevend kader BVS VR

4.1.2 Rapporteringsverplichtingen De Lijn Jaarlijks

4.1.2 Methodiek reizigerskilometer De Lijn

4.1.2 Methodiek kostendekkingsgraad De Lijn

4.1.3 Jaarverslag De Lijn Jaarlijks

4.1.4 Duurzaamheidsverslag De Lijn Jaarlijks

4.2.1 Ondernemingsplan De Lijn Jaarlijks
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Bijlage 3 – Financiering

3.1.	 Dienstverplichting 2022

Benaming en overeenstemmend 
artikel (k€) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering* Uitvoering* Uitvoering* BA2022

1. Werkingsdotatie MB0-1MEH2EY-IS 822 181 854 384 840 504 862 341 879 339 874 913 940 965

1.1 Werkingsdotatie: basisbedrag 822 181 854 384 840 504 862 341 879 339 874 913 940 965

1.1.1 Exploitatiedotatie kern- en 
aanvullend net (MB0 1ME001 4141) 

693 669 719 888 699 547 709 798 719 932 720 162 781 858

1.1.2 Leerlingenvervoer (MB0 1ME025 4140) 69 750 70 569 70 744 70 434 70 200 70 451 74 262

1.1.3 Vervoer op maat (MB0 1ME024 4140) 30 808 30 808 30 808 30 808 30 808 30 808 30 808

1.1.4 Minder hinder maatregelen bij  
werken (MB0 1ME003 4140)

0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

1.1.5 Capaciteit kernlijnen  
(MB0 1ME028 4140)

0 0 1 600 7 500 7 500 7 500 7 500

1.1.6 Beschikbaarheidsvergoedingen 
stelplaats & LIVAN (MB0 1ME002 4140)

14 305 18 324 18 435 22 316 22 452 22 661 22 809

1.1.7 Beschikbaarheidsvergoedingen BAM 
(MBO 1ME003 4140)

13 363 14 514 17 600 19 733 26 727 21 671 22 105

1.1.8 Kapitaalaflosssing NMVB  
(MB0 1ME008 6142)

286 281 270 252 220 160 123 

2 Investeringsdotatie MB0-1MEH5EY-IS 170 960 194 849 215 382 166 802 179 676 211 506 230 481

2.1 Stationsomgevingen (MB0 1ME016 6141) 5 361 6 886 13 724 10 648 3 676 6 898 9 388

2.2 Trams masterplan (MB0 1ME016 6141) 25 989 15 415 2 673 5 104 9 408 3 264 864

2.3 Kapitaalsubsidie (MB0 1ME022 6141) 139 610 160 048 191 485 133 150 166 592 200 545 220 229

2.4 Klimaatfonds (LBO-1LCH4BD-IS) 0 12 500 7 500 17 900 0 0 0

2.5 Relance- Vergroening openbaar 
vervoer (CB0-1CBG2AH-PR)

0 0 0 0 0 799 0

*Exclusief COVID-toelage
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3.2.	 Indexatiemechanismen

3.2.1.	 Indexatie loonaandeel werkingstoelage

Aanpassingen aan de gezondheidsindex gebeuren volgens het systeem van de 
indexprovisie. De basis voor de berekening zijn de personeelskosten in de meest 
recente begroting (inclusief of verhoogd met het recurrent effect van eventuele 
eerdere indexsprongen). De jaarverdeling gebeurt op basis van 13,9 delen waarbij de 
maand mei een gewicht heeft van 1,9 en de maand december een gewicht van 2, de 
andere maanden een gewicht van 1.

3.2.2.	 Exploitanten: reële toepassing van 
prijsherzieningsclausule/ Cliquetregeling

Bij de berekening van de parameter personeelskosten voor exploitanten binnen 
het geregeld vervoer zal de vergoeding met betrekking tot afgesloten, toekomstige 
CAO’s, die gebaseerd zijn op de gelijkluidende loon-en arbeidsvoorwaarden regie-
exploitanten, begrensd blijven binnen het daartoe door de Vlaamse Regering 
vooropgestelde financiële kader, rekening houdend met de resultaten van het 
Interprofessioneel Akkoord, de bepaling van de loonnorm en de realisatie van het 
gevraagde structurele efficiëntiepad.

Het deel van het Cliquet voordeel van Exploitanten dat De Lijn niet kan recupereren 
op basis van de lopende contracten zal niet in mindering genomen worden. In de 
nieuwe exploitatiecontracten die De Lijn met derden afsluit zal voorzien worden in 
een mechanisme waardoor dit wel verrekend kan worden.

In het kader van de vergroening worden ook de exploitanten gestimuleerd om over 
te stappen naar elektrische bussen. Gezien de hieraan gekoppelde meerkost op het 
vlak van investeringen werd een aan te rekenen meerkost vastgelegd. De compensatie 
volgt deze meerkost in functie van het aantal gereden e-bus km door de exploitant.

3.2.3.	 Leerlingenvervoer: 

De berekening van de jaarlijkse aanpassing gebeurt op basis van de vervoerindex.

Het deel van het Cliquet voordeel van de contractanten Leerlingenvervoer dat De Lijn 
dit niet kan recupereren op basis van de lopende contracten zal niet in mindering 
genomen worden. In de nieuwe exploïtatiecontracten zal voorzien worden in een 
mechanisme waardoor dit wel verrekend kan worden.
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3.2.4.	 Gasolie/ Elektrische energie

In de begrotingscontrole of de begrotingsronde volgend op de afsluiting van het 
boekjaar wordt een afrekening gemaakt naar de reële eenheidskosten van De Lijn. De 
afrekening wordt berekend aan de hand van de bij de begrotingsopmaak gehanteerde 
volumes en op basis van de reële prijzen. 

Als gevolg van de elektrificatie zal er zich bij de begrotingsopmaak J+1 een 
omschakeling voordoen van gasolie naar elektriciteit. De dotatie gasolie wordt op dat 
ogenblik verlaagd a.d.h.v. de reële liters van het voorgaande jaar. Aan de zijde van de 
elektriciteit zal een verhoging van het aantal KWH doorgevoerd worden op basis van 
de reële verbruikte KWH J-1. 

De prijzen die bij begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing gehanteerd worden, zijn 
de volgende:

	» gasolie volgens begrotingsinstructies;

	» bij elektriciteit ten tijde van de begrotingsopmaak zal de meest recente YTD 
gemiddelde prijs per KWH gehanteerd worden op basis van de input VEB. Bij 
begrotingsaanpassing wordt de prijs gelijk gezet met de reële prijs van J-1.
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Bijlage 4 – Meerjareninvesteringsplan

4.1.	 Beschikbare middelen voor de periode 2023- 2027

4.1.1.	 Middelen vanuit de begroting MVG

Investeringen zijn essentieel om de doelstellingen naar duurzaamheid, kwaliteit en 
performantie te realiseren. 

De toekomstige investeringsbehoeften van De Lijn zijn niet in overeenstemming met 
de historisch toegewezen investeringstoelage. 

Er is een onevenwicht door het gecombineerd effect van:

	» de noodzakelijk inhaalbeweging voor de instandhouding van sporen en tractienet 
omwille van veiligheidsissues en beperking exploitatiemogelijkheden;

	» de technologische transformatie naar elektrische bussen en de bijhorende 
laadinfrastructuur;

	» de noodzakelijk digitale transformatie voor een betere reisbegeleiding van de 
klant en de evolutie naar een meer datagedreven organisatie;

	» de noodzakelijke vernieuwing van de tramvloot en bijkomende tramstelplaats.

Om de doelstellingen van het regeerakkoord te realiseren op het vlak van vergroening, 
de onderhoudsachterstand weg te werken en een verbeterde dienstverlening naar de 
klant worden aan De Lijn de volgende middelen toegewezen voor deze overeenkomst: 

	» €145.700k vast CAPEX-toelage;

	» €11.390k bijkomende middelen vanuit het MOW Combimobiliteitsfonds;

	» €55.000k middelen komende vanuit de investeringsportefeuille MOW;

	» €65.000k FFEU middelen vanaf 2023 voor de vergroening van De Lijn.
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4.1.2.	 Evolutie van de middelen

De €65Mio FFEU voor de vergroening kunnen ingezet worden voor opex of capex 
behoeften. Zo worden deze middelen gebruikt voor de vergoeding van de vergroening 
van de exploitanten en de betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen of 
mijlpaalvergoeding van DBFM stelplaatsen . Rekening houdend met dit gegeven 
betekent dit dat de volgende jaren volgende middelen beschikbaar zijn (in VAK) voor 
de uitvoering van investeringen binnen De Lijn

In M€ 2023 2024 2025 2026 2027

Toelage vast en SOM 157 157 157 157 157

Toelage MOW 55 55 55 55 55

Toelage FFEU 58 53 50 48 40

Beschikbaar investeringstoelage 270 265 262 260 252

Opmerking: 

de komende jaren is er nog het effect inzake de toenemende 
beschikbaarheidsvergoedingen ten gevolge van lopende en reeds besliste PPS 
projecten. Dit heeft een bijkomende netto effect op de beschikbare middelen voor 
investeringen. Daarom zullen de bijkomende opstappen (in 2026 en 2027) van de 
beschikbaarheidsvergoedingen voor nieuwe en lopende PPS projecten worden bekeken 
binnen het beleidsdomein.

4.1.3.	 Valorisatie Vastgoed

De Lijn werkt ten laatste zes maanden na de goedkeuring van het 
openbaredienstencontract een Masterplan Vaste Activa uit om het patrimonium te 
valoriseren dat niet langer noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar kerntaken. 

De eventuele opbrengsten die voortkomen uit dit masterplan mogen enkel aangewend 
worden voor eigen investeringen die bijdragen aan de vergroening van de assets. Deze 
zijn nu niet in rekening gebracht.
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4.2.	 Globaal investeringskader

Onderstaande geeft een overzicht van de geplande meerjareninvesteringen. Bij de 
jaarlijkse begrotingsopmaak is het uiteraard mogelijk om hier flexibel mee om te 
gaan. Hiermee kunnen dan ook onvoorziene noden of vertragingen opgevangen 
worden 

Met deze enveloppe worden investeringen voorzien in volgende deeldomeinen:

	» Strategische investeringen

	» Instandhoudingsinvesteringen

	» Investeringen in kader van vergroening

	» Uitbreidingsinvesteringen

4.2.1.	 Strategische investeringen

Bij de strategische investeringen wordt vooral de klemtoon gelegd op klantgerichtheid 
en performantie conform de aanbevelingen van de resolutie 8637 van het Vlaams 
Parlement.

Prioritair wordt er geïnvesteerd in verkoopkanalen en kwalitatieve reisinformatie. 
Klemtoon ligt hier op het verder ontwikkelen van een platform voor geïntegreerde 
digitale klantervaring dat toekomstgericht aansluit op nieuwe mobiliteitstoepassingen 
zoals MaaS of andere mobiliteitsecosystemen.

Voor interne efficiëntie ligt de focus op het digitaliseren en optimaliseren van de 
onderhouds- en planningsprocessen. Deze investeren zijn noodzakelijk om een 
antwoord te bieden aan de in de benchmark vooropgestelde doelstellingen op het vlak 
van plannings- en kost efficiëntie.

Daarnaast1 wordt de IT-architectuur van de voertuigen aangepast naar nieuwste 
technologische normen en standaarden om meer data te kunnen capteren, 
analyseren en exploiteren. In het kader van de aankoop van de nieuwe e-bussen is 
het noodzakelijk om deze bussen te voorzien van deze nieuwe technologie. Gebruik 
van data (IOT, AI,…) maakt het mogelijk om de beschikbaarheid van de voertuigen te 
verhogen, dynamisch te rijden in functie van de drukte in steden, betere informatie te 
verschaffen aan de klant en de operationele performantie te verhogen.

De Lijn bouwt verder haar dataplatform en analysecompetenties uit en stelt deze ter 
beschikking van haar stakeholders. 

1 Resolutie 863 ( 2020-2021) – Nr. 1 ingediend op 22 juni 2021 inzake het Openbaardienstencontract	
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Samengevat komt dit neer op het volgende: 

Programma (in k€) 2023 2024 2025 2026 2027

Verkoopskanalen en informatie reizigers 8 584 8 100 6 500 6 500 6 500

MaaS 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

IT op het voertuig 5 000 8 000 8 000 5 000 5 000

Planningsefficiëntie 2 986 531 250 250 250

ERP (maintenance, support) 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000

Digitale radio 452 0 0 0

TOTAAL 21 022 20 631 20 750 17 750 17 750

4.2.2.	 Instandhoudingsinvesteringen

Instandhoudingsinvesteringen zorgen voor de instandhouding van het 
productieapparaat van De Lijn (asset life cycle management – sporen, bovenleiding, 
gebouwen, borden, trams,…). 

Structurele onderinvesteringen in het verleden – vooral bij spoorinfrastructuur - 
hebben ertoe geleid dat het productieapparaat van De Lijn niet meer up-to-date is. 
Dit heeft rechtstreeks impact op : 

Veiligheid 

	» Spoorinfrastructuur kan een aantal keer opgewaardeerd worden maar naarmate 
de slijtage zich doorzet, zal de spoorbreedte problematisch worden waardoor de 
kans op een ontsporing toeneemt.

	» Tramrails zijn onderhevig aan metaalcorrosie, op locaties waar het spoor deels is 
weg gecorrodeerd ligt dit niet langer stabiel waardoor de kans op een ontsporing 
toeneemt. 
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Reizigerscomfort en beschikbaarheid van het OV 

	» Ten gevolge van hoge spoorslijtage moet aan verlaagde snelheid gereden worden 
(bijvoorbeeld Cogels-Osylei Antwerpen). Zodra het risico op ontsporing ook bij 
een verlaagde snelheid reëel is, zal de zone buiten dienst gesteld moeten worden 
(bijvoorbeeld eindhalte Moskou Gent).

	» Geen tijdige vervanging van informatieborden verstoort de kwaliteit van de 
reizigersinformatie in de voertuigen en op de perrons.

Verhoogde jaarlijkse onderhoudskosten 

	» Slijtagegevoelige onderdelen hebben de eigenschap een badkuipcurve te volgen 
naarmate deze dichter bij het einde van hun levensduur komen. Dit resulteert in 
verhoogde, jaarlijks wederkerende kosten om spoorbreuken en dergelijke op te 
lossen.

	» De wegenis rond het spoor en de funderingsopbouw heeft net zoals klassieke 
wegenis een houdbaarheidsdatum (ca. 25 jaar), waardoor vervanging vereist is.

De Lijn streeft een objectieve prioritering van projecten na in functie van de toestand 
van haar assets. Prioritering steunt op twee assen: 

	» beoordeling van de toestand van de infrastructuur gebaseerd op leeftijd, 
meetcampagnes en inspecties;

	» beoordeling van de belangrijkheid van de infrastructuur inzake veiligheid, 
systeemcontinuïteit, strategisch belang en impact op milieu en omgeving.

De volgende vijf jaar zijn er nog inhaalbewegingen nodig om het productieapparaat 
terug naar de standaard kwaliteits- en veiligheidsnormen binnen de sector te brengen 
op het vlak van spoor- en tractienet.

Daarnaast zijn er eveneens life cycle management investeringen op het vlak van 
gebouwen, tramvoertuigen en IT-infrastructuur. 

Het totaalbedrag van de inhaalbeweging en noodzakelijke vervanging is vervat in 
deze tabel voor de periode 2023 -2027. 
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Programma (in k€) 2023 2024 2025 2026 2027

Reizigersinformatie 5 800 6 000 4 000 4 000 4 000

Instandhouding sporen/vergunningen 45 878 46 111 56 633 43 778 44 378

Instandhouding tractienet 11 295 16 605 16 000 16 000 16 000

Premetro Antwerpen (Lina en patr) 15 761 10 400 22 700 600

Stel- en werkplaatsen 9 450 21 000 0 1 250 1 250

Patrimonium – Diversen 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Masterplan Vaste Activa

Tram 15 002 36 988 14 756 1 125 1 125

Dienstvoertuig en divers 4 090 3 700 3 670 4 563 4 563

Vervangingsinvesteringen IT 7 500 7 000 7 000 7 000 7 000

Verrekeningen, containerinvesteringen, 
schuilhuisjes,… 5 602 5 602 5 602 5 602 5 602

TOTAAL 121 778 154 806 131 761 85 318 85 318

4.2.3.	 Investeringen in kader van vergroening

Algemeen

Het regeerakkoord stelt dat er moet gestreefd worden naar maximaal emissievrij 
rijden in de stadskernen tegen 2025 en dat ten laatste vóór 2035 alle bussen in heel 
Vlaanderen emissievrij rijden waarbij ook de onderaannemers van De Lijn maximaal 
worden betrokken. 

Bij de uitrusting van de stelplaatsen en de implementatie van software oplossingen 
wordt uitgegaan van het principe dat de stelplaatsen opengesteld worden voor 
exploitanten en andere voertuigen van steden en gemeenten (voor zover dit kan).

De vergroening heeft betrekking op:

	» de financiering van de meerkost van de vergroening van de busvloot bij de 
exploitanten (samen met de andere middelen voor de investeringen voor de eigen 
vloot);

	» de klassieke investeringen in laadinfrastructuur en stelplaatsen; 

	» de financiering van beschikbaarheidsvergoedingen van DBFM’s voor stelplaatsen.
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Financiering van de meerkost van de vergroening bij de exploitanten

Vanaf 2022 zullen de exploitanten elektrisch beginnen rijden. 

De total cost of ownership werd berekend en kwam neer op een meerkost van 
maximum 21.700 euro op jaarbasis per elektrische bus. 

Deze meerkost is gebaseerd op de berekening voor een standaardbus. 

(opmerking: een gelijkaardig systeem zal uitgewerkt worde voor de gelede elektrische 
bussen die nu ook op de markt komen)

Er wordt voorgesteld om deze meerkost te financieren vanaf 2023. De 
intentieverklaring van de exploitanten op het vlak van vergroening bedraagt 100 
voertuigen per jaar. Op basis van deze intentieverklaring resulteert dit in de volgende 
evolutie van de meerkost in de volgende jaren:

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal e-bussen 75 225 300 430 530 630

Meerkost (K€) 1.139 4.882 6.510 9.331 11.501 13.671

Naast de reguliere uitfasering van de dieselvoertuigen bij de exploitanten voorziet 
De Lijn in haar transformatieplan een initiatief – move the needle - dat leidt tot 
een verhoging van het aandeel van de exploitanten tot op het niveau van 33% (EU 
directieve). 

Moving The needle inzake vergroening.

In functie van de uitstroom van chauffeurs binnen De Lijn omwille van pensioen of 
vertrek worden deze niet per definitie vervangen door aanwervingen maar tevens 
door een verschuiving van de ritten naar de exploitanten.

Hiermee komen bussen vrij bij De Lijn die gebruikt kunnen worden om oude EURO III 
bussen uit roulatie te nemen.

Dit zorgt in de toekomst voor een lager aantal te vervangen bussen.

De exploitanten zetten hierop elektrische bussen in waardoor ook het 
vergroeningsverhaal sneller ingang vindt.

Bij een verschuiving van het aandeel naar 33% verhoogt de meerkost. Volgende tabel 
geeft dit weer.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Aantal e-bussen 75 301 470 608 708 808

Meerkost (K€) 1.139 6.531 10.372 13.184 15.354 17.524
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Vergroening eigen vloot

Naast het stimuleren van de vergroening bij de exploitanten via de betaling van de 
meerkost, wordt er tevens ingezet op vergroening binnen De Lijn.

De vergroening binnen De Lijn betekent: 

	» het vervangen van de voertuigen van De Lijn door elektrische bussen. Er kan 
onderzocht worden in welke mate andere vormen van financiering van de 
vergroening van de busvloot kan gerealiseerd worden. Dit zal in samenspraak 
gebeuren met Financiën en Begroting; 

	» het voorzien in de nodige laadinfrastructuur

	» het aanpassen van de stelplaatsen van De Lijn voor het laden en stallen van 
elektrische bussen. In functie van de aard van de werken, kan dit gaan om 
de volledige omvorming van de stelplaats op dezelfde of een andere locatie 
(greenfield implementatie ) of om gedeeltelijke ombouw van de stelplaats in 
exploitatie;

	» het voorzien in de nodige software oplossingen voor depot- en laadmanagement.

Om invulling te kunnen geven aan de objectieven vooropgesteld in het Regeerakkoord 
werd een gedetailleerd meerjarenplan uitgewerkt voor de periode 2023 -2027. Dit plan 
houdt rekening met de noodzakelijke vervanging van de bussen en de voorziening van 
de nodige laadinfrastructuur en inrichting van de stelplaatsen.

Het ideale vergroeningsplan voorziet tot en met 2027 de elektrificatie van 40 
stelplaatsen en de instroom van 739 e-bussen.

Vermits er in deze periode ook een dergelijke hoge behoefte is aan 
vervangingsinvesteringen (zie punt 4.2.2) worden beperkingen ingevoerd in het 
vergroeningsprogramma om bepaalde onderdelen via een alternatieve financiering te 
doen en het aantal elektrische bussen te beperken tot 567. 

Voor de bestelling van de voertuigen is er een bestaand raamcontract (dat is 
toegewezen) voor 350 voertuigen. Tevens is nog een ander bestek momenteel in de 
markt gezet. De toewijzing is gepland voor november 2022.

Voor de realisatie van stelplaatsen kan gewerkt worden met DBFM constructies 
als het INR aangeeft dat deze investering off balance/buiten consolidatie kan. De 
beschikbaarheidsvergoeding van de DBFM financiering valt na oplevering ten laste 
van de investeringsmiddelen van De Lijn. 

Voor het PPS programma van De Lijn voor de vergroening van de stelplaatsen kunnen 
we twee groepen onderscheiden: 
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1.	 Investeringen vergroening in bestaande PPS stelplaatsen (Cluster 1 en 2), 
het betreft de kosten voor de implementatie van de laadinstallaties, de 
aanpassingswerken van de MS cabines en kablering. De meerkosten worden 
uitgesmeerd over de resterende looptijd van de contracten. De cluster 1 en 2 
stelplaatsen betreffen Leuven, Brugge , Hasselt, Sint-Niklaas, Overijse, Zomergem. 
 
Volgende tabel geeft een overzicht van de gerelateerde verschuiving van de 
investeringskosten naar DBFM en de bijhorende vergoeding op te nemen binnen 
de 65Mio.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investeringen naar DBFM 10 11 3 2 0

DBFM vergoeding 65Mio 1 1 2 2 2

2.	 DBFM – financiering voor investeringen vergroening in nieuwe stelplaatsen 
(greenfield) of bestaande stelplaatsen met grondige renovatie 
Het betreft de kosten voor de implementatie van de laadinstallaties, de 
aanpassingswerken van de middenspanningskabines en kablering, de bouw en/of 
omvorming van de stelplaats. 
 
De betreffende beschikbaarheidsvergoedingen starten pas na de periode 2027. 
Het betreft de stelplaatsen: Aalst, Asse, Diegem, Rumst, Dilbeek, Het Rad. 
 
Het gebruik van DBFM financiering voor de uitrusting van de kleinere stelplaatsen 
is niet opportuun. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investeringen naar DBFM 43 14 26

DBFM vergoeding 65 mio 5.2
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Samenvattend is er de volgende tabel voor de investeringen inzake vergroening 
gedaan door De Lijn voor eigen voertuigen en stelplaatsen. 

 

Programma (in k€) 2023 2024 2025 2026 2027

Laadinfrastructuur 10 000 8 000 10 000 13 000 10 000

Stelplaatsen e-bus 36 207 73 000 29 000 48 000 48 000

E-bus 66 834 104 709 112 731 159 000 159 000

Software vergroening en projectmgmt 10 117 7 986 7 084 6 697 6 697

TOTAAL 123 158 193 695 158 815 226 697 223 697

DBFM stelplaatsen -10 000 -54 000 -17 000 -28 000

Vertraging instroom bussen en 
stelplaatsen -66 000 -44 000 -53 000 -85 000

TOTAAL 113 158 73 695 97 815 145 697 138 697

 
Finaal komen we tot 29 aangepaste stelplaatsen en 1375 voertuigen tegen 2027 
(waarvan 567 van De Lijn en 808 bij de private exploitanten). Dit wil zeggen dat 
de periode van dit openbaredienstencontract een kleine 40 % van De Lijn en 
exploitanten met elektrische voertuigen zal rijden.

Samenvatting voertuigen 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Exploitanten (move the needle) 75 301 470 608 708 808

De Lijn 129 228 315 391 567

Totaal 75 430 698 923 1099 1375

Daarnaast investeerde De Lijn de afgelopen jaren eveneens in de aankoop en ombouw 
van e-hybrides met een emissievrij bereik van 98 km. Er worden in totaal 324 
e-hybride voertuigen voorzien. Volgende tabel geeft een overzicht met inbegrip van de 
e-hybride voertuigen.

Samenvatting voertuigen 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Exploitanten (move the needle) 75 301 470 608 708 808

De Lijn e-bus 129 228 315 391 567

De Lijn e-hybride 324 324 324 324 324 324

Totaal 399 754 1022 1247 1423 1699

Met de uitvoering van dit programma kunnen tegen begin 2025 de EURO III (begin 



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING75

2022 in totaal 261 voertuigen) en EURO IV voertuigen (begin 2022 in totaal 212 
voertuigen) volledig uitgefaseerd worden. Tegen eind 2027 is tevens ongeveer 80% van 
de EURO V (begin 2022 in totaal 416 voertuigen) vloot uitgefaseerd.

Dit betekent een verbetering van de stikstof en fijnstof uitstoot in 2025 van 71% en 
een CO2 reductie met 29%.

4.2.4.	 Uitbreidingsinvesteringen

Volgens het regeerakkoord ligt de focus van het investeringsbeleid voor 
personenvervoer op het woon-werk- en woon-schoolverkeer, waarbij gestreefd wordt 
naar een ambitieuze modal shift.

Het basisprincipe blijft behouden dat voor uitbreidingen steeds het geheel van 
de financiële consequenties in acht genomen worden, met name niet enkel de 
investeringen maar ook de operationele kosten om het initiatief op lange termijn 
te exploiteren en onderhouden. Bij goedkeuring door de Vlaamse Regering worden 
de investerings- en de exploitatietoelage verhoogd met de gerelateerde bedragen 
wanneer nodig.

Gezien de vraaggerichtheid leidt elke aanboduitbreiding of -aanpassing in beginsel 
ook tot een verhoging van de kostendekkingsgraad.

Het voorliggend budget voorzien geen bedragen voor uitbreidingsinvesteringen 
voor de periode 2023-2027. Mogelijke uitbreiding voor bijvoorbeeld het tramnet in 
Antwerpen op het vlak van voertuigen en sporen werden momenteel niet voorzien in 
de cijfers.

Samenvattende tabel investeringsmiddelen  
(beschikbare middelen versus globale planning)
 

Programma (in k€) 2023 2024 2025 2026 2027

Strategische investeringen 21 022 20 630 20 750 17 750 17 750

Uitbreidingsinvesteringen 0 0 0 0 0

Instandhoudingsinvesteringen 121 778 154 806 131 761 85 317 85 317

Vergroeningsinvesteringen 113 158 76 695 97 815 145 697 138 697

SOM 14 000 11 000 11 000 11 000 11 000

TOTAAL 269 958 263 131 261 326 259 764 252 764

Beschikbaar 270 000 265 000 262 000 260 000 252 000
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1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - 
Rooseveltplaats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuivenberg133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem 16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Herentals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Herentals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - 
Turnhout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ramsel-
Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

64 JAARREKENING EN FINANCIËLE RESULTATEN

Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

Bijlage 5 – Referentieaanbod

Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op 
jaarbasis voor het jaar 2022
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64 JAARREKENING EN FINANCIËLE RESULTATEN

Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turnhout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

1400 Hoogstraten - Rijkevorsel - Vlimmeren 3 0 0 7 1401 Hoogstraten - Rijkevorsel - Oostmalle 6 0 0 15

1404 Wijnegem - Zandhoven VTI via Halle 3 0 0 8 1405 Hoogstraten - Malle 3 0 0 8

1406 Zandhoven - scholen Malle via Halle 3 0 0 9 1407 Herentals - Malle 4 0 0 13

1408 Hoogstraten - Rijkevorsel - Malle - Zandhoven 2 0 0 9 1409 Hoogstraten - Malle - Zandhoven - Herentals 3 0 0 16

1410 Antwerpen - Turnhout 169 126 101 1681 1411 Zandhoven-Zoersel-Malle 2 0 0 7

1412 Zandhoven - Sint-Job-in-'t-Goor 32 26 16 188 1414 Sint-Antonius - Zandhoven VTI 3 0 0 9

1415 Sneldienst Antwerpen-Turnhout via Beerse 5 0 0 52 1416 Sneldienst Antwerpen-Turnhout via 
Wechelderzande 44 26 8 627

1417 Sneldienst Antwerpen-Turnhout via Zoersel 68 30 25 939 1418 Sneldienst Antwerpen-Herentals via Lille 5 0 0 52

1419 Zandhoven - St Antonius - Malle - Turnhout 3 0 0 16 1420 Berchem - Broechem - Massenhoven - Herentals 76 57 37 676

1421 Berchem - Broechem - Viersel - Zandhoven 58 46 26 300 1422 Berchem - Broechem - Lier 2 0 0 8

1424 Schilde - Broechem - Zandhoven VTI 3 0 0 10 1427 Antwerpen - Massenhoven - Herentals via E313 36 19 0 391

1428 Vorselaar - Viersel - Broechem - Lier 3 0 0 12 1429 Sneldienst Antwerpen-Herentals via Zoersel 26 21 0 377

1430 Meersel Dreef - Hoogstraten - Turnhout - Reusel52 33 32 543 1431 Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel 32 29 15 212

1432 Brecht-Rijkevorsel-Merksplas-Turnhout-
Arendonk 35 30 31 449 1433 Turnhout-Beerse-Rijkevorsel-Hoogstraten 5 0 0 20

1434 Turnhout - Beerse - Merksplas - Hoogstraten 4 0 0 15 1435 Turnhout Markt-Industrie-Vosselaar-Hoogstraten 7 0 0 17

1436 Loenhout - Brecht 41 32 32 181 1440 Oostmalle - Brecht 32 28 0 122

1441 Wildert - Wuustwezel 3 0 0 7 1442 Sint-Lenaarts - Wuustwezel - Kalmthout 4 0 0 19

1443 Sint Job - Kalmthout 3 0 0 9 1444 Wuustwezel - Gooreind - Maria-Ter-Heide - Essen 3 0 0 17

1445 Brasschaat - Gooreind - Kalmthout 3 0 0 10 1446 Nieuwmoer - Brecht - scholen Malle 2 0 0 12

1447 Essen Hoek - Horendonk - Wuustwezel 4 0 0 14 1448 Brecht -Wuustwezel - Essen 3 0 0 16

1449 Schooldiensten Malle - Vorselaar 3 0 0 9 1450 Tilburg - Poppel - Turnhout 86 51 32 626

1451 Poppel - Weelde Stenenbrug - Turnhout 3 0 0 8 1455 Arendonk - Zondereigen via Stenenbrug 2 0 0 11

1456 Arendonk - Poppel via Eel Kerk 5 0 0 25 1457 Turnhout - Weelde - Baarle Hertog - Hoogstraten2 0 0 8

1458 Poppel - Hoogstraten Scholen via Merksplas 2 0 0 11 1459 Turnhout - Hoogstraten Scholen via Weelde 2 0 0 12

1460 Turnhout - Baarle 34 22 16 177 1470 Turnhout - Retie - Dessel - Mol 72 45 29 534

1490 Turnhout-Geel-Westerlo-Aarschot 95 46 30 657 1491 Geel - Westerlo - Blauberg - Aarschot 7 0 0 55

1492 Turnhout-Geel-Tongerlo-Westerlo-Blauberg-
Aarschot 2 0 0 27 1493 Vosselaar - Gierle - Lichtaart - Tielen - Geel 3 0 0 13

1500 Antwerpen - Boom - Rumst - Mechelen 140 101 64 1098 1508 Snelbus Aartselaar - Rumst - Mechelen 10 0 0 43

1510 Mechelen - Heist-op-den-Berg - Westerlo - Geel 58 32 30 869 1511 Mechelen - Heist-op-den-Berg - Herentals 56 38 31 645

1512 Wiekevorst - Heist-op-den-Berg - Mechelen 9 0 0 65 1513 Heist op den Berg -Vorselaar Scholen 3 0 0 9

1514 Hulshout-Booischot-Westmeerbeek-Westerlo 
Scholen 3 0 0 8 1515 Heist op den Berg Scholen - Herselt 2 0 0 7

1520 Mechelen - Putte - Schriek - Tremelo 41 31 22 389 1527 Heist op den Berg - Tremelo 2 0 0 9

1528 Mechelen - Peulis - Waver Scholen 2 0 0 6 1529 Waver Scholen  - Tremelo 4 0 0 18

1530 Mechelen - Keerbergen - Tremelo - Aarschot 48 33 32 351 1532 Mechelen - Aarschot via Werchter 8 0 0 59
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64 JAARREKENING EN FINANCIËLE RESULTATEN

Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

1533 Mechelen - Rijmenam - Haacht Don Bosco - 
Tremelo 4 0 0 15 1534 Heist - Keerbergen scholen 2 0 0 6

1538 Keerbergen - Waver Scholen 2 0 0 7 1539 Waver Scholen  - Baal 2 0 0 10

1540 Westerlo - Oevel - Herentals 39 0 0 154 1541 Westerlo - Voortkapel - Herentals 2 0 0 5

1542 Geel Industrie  - Olen - Herentals 2 0 0 7 1543 Westerlo - Voortkapel - Noorderwijk 3 0 0 7

1550 Mechelen Gandhi - Duffel - Lier 42 33 32 349 1551 Mechelen Gandhi - Sint-Katelijne-Waver 25 24 0 106

1552 Mechelen Gandhi - Elzestraat 61 55 28 271 1555 Lier - Duffel - Rumst 28 30 0 121

1556 Lier station - Herderin - Duffel - Waarloos 2 0 0 7 1558 Mechelen - Waver Scholen 2 0 0 7

1560 Mechelen - St-Katelijne-Waver - Beukheuvel - 
Lier 35 32 29 271 1561 Mechelen - St-Katelijne-Waver - Berlaarbaan - Lier33 30 0 216

1569 St.-Katelijne-Waver Hagelstein - Lier 2 0 0 6 1570 Lier - Berlaar Heikant - Berlaar 11 0 0 29

1571 Lier - Berlaar Heikant - Putte - Lier 6 0 0 41 1600 Meersel-Dreef - Hoogstraten - Antwerpen 65 40 34 847

1601 St Job Kristus Koning - Antwerpen 6 0 0 25 1602 Meersel-Dreef - Hoogstraten - Antwerpen 28 20 0 465

1607 Sint-Job - Sint-Antonius - scholen Malle 5 0 0 14 1608 Hoogstraten-St Job Kristus Koning via Klein 
Veerle 2 0 0 10

1610 Antwerpen - Oelegem 77 59 34 544 1618 's-Gravenwezel - Sint-Antonius - Scholen Malle 2 0 0 6

1619 Oelegem - Sint-Antonius - Scholen Malle 2 0 0 6 1620 Meerle - Hoogstraten-Antwerpen via Schoten 
Centrum 33 21 45 189

1621 Sint-Job - Antwerpen via Schoten Centrum 47 39 36 318 1629 Schoten - Brecht - scholen Malle 5 0 0 20

1640 Loenhout - Wuustwezel - Brasschaat - 
Antwerpen 141 101 66 1062 1641 Snelbus Wuustwezel via E19 - Antwerpen 29 16 0 279

1642 Maria ter Heide - Antwerpen via Miksebaan 8 0 0 35 1649 Brasschaat - Wuustwezel - Hoogstraten 4 0 0 19

1650 Kapellen - Merksem - Antwerpen Luchtbal 134 104 68 619 1651 Merksem Burgemeester Nolf - Merksem Kerkhof 56 56 56 76

1659 Ekeren-Donk - Kapellen - Wuustwezel - 
Hoogstraten 2 0 0 15 1670 Essen - Kapellen - Merksem 32 30 25 330

1671 Zandvliet - Stabroek - Kalmthout 3 0 0 12 1674 Stabroek - Wildert - Essen Scholen 3 0 0 14

1675 Putte - Kalmthout - Wuustwezel 4 0 0 12 1676 Essen - Kalmthout - Kapellen 2 0 0 11

1679 Essen - Achterbroek - Wuustwezel - Hoogstraten 4 0 0 27 1720 Putte - Kapellen - Hoevenen - Antwerpen 82 53 35 492

1730 Brasschaat De Golf - Ekeren - Antwerpen 56 34 32 271 1760 Antwerpen - 6de en 7de havendok 11 0 0 29

1761 Antwerpen - Luithagen 4 0 0 5 1762 CMB - Rooseveltplaats 70 40 36 192

1763 Kaai 91 - Rooseveltplaats 4 0 0 15 1764 Van Cauwelaertsluis - Fr. Rooseveltplaats 18 0 0 73

1770 Zandvliet - Hoevenen - Antwerpen 81 34 0 576 1771 Zandvliet - Antwerpen via A12 35 16 0 253

1772 Zandvliet - Antwerpen via Schoonbroek 1 20 36 92 1775 Stabroek Pito- Antwerpen 4 0 0 11

1776 Putte - Stabroek - Antwerpen via A12 29 0 0 148 1778 Zandvliet - Merksem Scholen via Bredabaan 3 0 0 13

1780 Zandvliet - Kapellen - Brasschaat - Wijnegem 42 47 28 358 1781 Hoevenen - Kapellen - Brasschaat 20 0 0 62

1801 Beerse -Turnhout 67 60 30 207 1802 Turnhout Markt - Station - Parkwijk - Den Brand 71 59 58 168

1811 Mol - Rauw 28 20 20 131 1812 Europawijk - Mol - Achterbos 28 20 20 115

1821 Lier Herderin - Lisp - Broechem 68 50 31 275 1901 Mechelen Station - Centrum - Sint-Libertuskerk 200 171 132 198

1902 AZ Sint-Maarten - Station - Vrijbroekpark 60 58 28 194 1903 Mechelen station - Muizen 62 60 28 83

1904 Station - Battel - Leest 57 55 26 160 1905 AZ Sint-Maarten - Station - Geerdegemdries 68 60 28 203

1906 Station - Industrie Noord - Tivoli - Station 35 0 0 168 1908 De Beemden - Mechelen station 2 0 0 1

1909 Station - Tivoli - Industrie Noord - Station 23 0 0 - 1910 Pendel Malinas 0 30 0 7

1928 Mechelen - Hombeek 0 0 28 6 1947 Lier - Kessel - Emblem 16 16 0 46

1948 Duffel - Mijlstraat - Lier 14 14 0 56 2010 Gent Flanders Expo - Korenmarkt 5 0 0 -

2011 Uitrit lijn 1 Stelplaats - Korenmarkt - Evergem 4 3 4 13 2012 Inrit lijn 1 Evergem - Korenmarkt - Stelplaats 5 6 4 20

2021 Uitrit lijn 1 Stelplaats - Korenmarkt - Fl Expo 9 7 5 22 2022 Inrit lijn 1 Fl Expo - Korenmarkt - Stelplaats 9 6 3 20
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

2040 In/Uitrij tramlijn 4 v/n GBR112 via 
Ledeberg+Muide 26 18 18 55 2041 Inrij tramlijn 4 naar GBR112 13 8 8 42

2042 Gent UZ - Sint-Pietersstation - Ledeberg 112 82 75 420 2043 Uitrij tramlijn 4 v GBR nr UZ->via Veldstraat 1 0 0 1

2044 inrij tramlijn 4 vanaf UZ nr GBR-> via Veldstraat 5 4 4 12 2045 Pendelbus Moscou 48 48 47 98

2051 Uitrit lijn 1 Stelplaats - Korenmarkt - 
Wondelgem 6 5 2 17 2052 Inrit lijn 1 Wondelgem - Korenmarkt - Stelplaats 6 3 3 14

2101 Gent Fl. Expo - Gent St.Pieters - Evergem 
Brielken 155 115 97 629 2102 Melle Leeuw - Zwijnaarde 239 171 151 878

2103 Mariakerke Post - Gentbrugge Braemkasteel 284 230 164 768 2104 Ledeberg -Gent Sint-Pieters-UZ 197 142 130 428

2105 Gent U.Z. - Van Beverenplein 136 107 106 486 2106 Gent Watersportbaan - Mariakerke Post 125 92 60 526

2108 Gent Arteveldepark - AZ Sint-Lucas 130 105 63 323 2109 Mariakerke Post-Gentbrugge Groeningewijk 123 97 81 662

2110 Gent Flanders Expo - Wondelgem Industrieweg 112 79 60 379 2114 Gent - Drongen - Deinze 25 0 0 123

2115 Gent - Drongen - Nevele - Tielt 37 2 2 266 2116 Gent - Drongen - Nevele - Deinze 6 12 12 80

2117 Drongen Station - P+R Oostakker 66 50 35 346 2118 (Merendree)-Drongen Luchteren - P+R Oostakker 58 48 36 321

2119 Arteveldepark - Sint-Pieters - Blaarmeersen 118 64 62 320 2120 Gent Zuid - Melle - ( Oosterzele ) 28 0 0 101

2121 Melle Leeuw - Zwijnaarde 14 13 9 10 2126 Melle Leeuw - Zwijnaarde 1 1 1 2

2134 Sint-Martens-Leerne/De Pinte-Latem-Gent-
Wetteren 46 34 16 405 2135 St-M-Leerne/De Pinte-Latem-Gent-Beervelde-

Lokeren 44 16 13 353

2136 S-M-Leerne/De Pinte-Latem-Gent-Zele 34 29 0 290 2137 Wetteren - Kalken - Overmere - Lokeren 19 0 0 38

2138 Blaarmeersen-St. Amandsberg Achtendries 62 61 36 305 2139 Blaarmeersen-Oostakker Dorp 59 60 35 309

2141 Merelbeke Kwenenbos - Gent Sint-Pietersstation 31 23 15 106 2142 Gent Zuid - Merelbeke - Bottelare- Baaigem 42 33 29 210

2143 Bottelare - Melle Karus - Gent Sint-Pietersstation30 16 0 127 2144 Gent Zuid - Merelbeke - Melle 36 27 25 164

2146 Baaigem - Gavere - Oudenaarde 3 0 0 13 2147 Gent Sint-Pieters - Gavere - Oudenaarde 43 23 14 341

2148 Gent Zuid - Gavere - Dikkelvenne/Beerlegem 26 0 0 161 2149 Gent Sint-Pieters - Herzele - Geraardsbergen 46 23 14 363

2152 Gent Zuid - Assenede - Boekhoute 32 14 14 279 2153 Gent Zuid - Ertvelde - Bassevelde 12 0 0 76

2154 Gent Zuid - Evergem Doornzele 40 15 14 201 2155 Gent - Zelzate 61 32 24 460

2156 Evergem - Ertvelde - Zelzate 2 0 0 8 2157 Gent - Watervliet 5 0 0 28

2158 Gent - Eeklo - Brugge 115 67 54 914 2162 Eeklo - Sint-Laureins - Sint-Margriete 12 0 0 41

2163 Eeklo - Watervliet - Sint-Jan-in-Eremo 12 0 0 44 2164 Aalter - Eeklo 4 0 0 15

2165 Gent Sint-Pietersstation - Zomergem - Ursel 52 15 14 273 2166 Zomergem - Eeklo 7 0 0 14

2167 Gent Sint-Pietersstation-Zomergem-Waarschoot-
Eeklo 29 13 0 234 2168 Evergem - Belzele - Vinderhoute - Gent Zuid 8 0 0 27

2169 Waarschoot - Gent Zuid 5 0 0 20 2170 Oostakker - Gent - Zwijnaarde 67 68 23 378

2171 Oostakker - Gent - Nazareth 34 19 19 305 2172 Oostakker - Gent - Merelbeke Molenhoek 40 36 35 288

2173 Gent - Oostakker - Zelzate/Wachtebeke Overslag12 0 0 50 2174 Gent - Zaffelare - Lokeren 15 0 0 90

2176 De Pinte - Gent - Lochristi - Wachtebeke 78 70 69 832 2177 Deinze - Gent - Lochristi - Beervelde 52 33 28 423

2178 Zevergem - De Pinte - Gent - Lochristi - Lokeren 61 42 28 530 2181 Deinze - Gavere - Zottegem 34 22 14 327

2184 Deinze - Gavere - Zingem 9 0 0 18 2186 Deinze - Nevele - Bellem 7 0 0 21

2187 Deinze - Aalter - Maldegem 38 13 0 312 2196 Eeklo - Assenede - Zelzate 35 14 13 306

2197 Eeklo - Ertvelde - Zelzate 37 8 8 166 2198 Eeklo - Oosteeklo - Assenede 4 0 0 11

2201 Waasl Shopping-Tereken-Markt-Station-
Clementwijk 116 108 32 152 2202 Waasl Shopping-Station-H Bokstr-Tuinlaan 115 108 32 138

2203 Nieuwkerken-Ster-Station-Markt-Tuinlaan-H 
Bokstr 116 108 32 211 2204 Glycinenplein- Markt- Station- Nieuwkerken- Ster 117 108 32 163

2221 Meerdonk- St-Niklaas- Belsele - Sinaai - 
(Lokeren) 60 18 10 390 2222 Hulst - St-Niklaas - Belsele - Sinaai - (Lokeren) 14 11 0 136

2223 De Klinge- Meerdonk- Sint-Niklaas- Belsele- 
Sinaai 6 0 6 35 2227 Meerdonk- Sint-Niklaas- Sinaai- Eksaarde- 

Lokeren 34 22 8 194

2231 Sint-Niklaas - Kieldrecht - Doel 41 16 14 251 2241 Sint-Niklaas - Stekene - Moerbeke Waas 47 31 15 339
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

2242 Sint-Niklaas - Kemzeke Paal - Hulst 8 0 0 38 2243 Sint-Niklaas - Stekene Hellestraat - Hulst 23 15 13 181

2244 Sint-Niklaas - Stekene - Koewacht 22 12 0 121 2249 Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate 44 16 12 267

2268 Dendermonde - Zele - Lokeren 8 0 0 27 2281 Antwerpen L.O.-Beveren-Westakkers-St-Nikl-
Lokeren 67 15 0 338

2282 Antwerpen L.O.-Beveren-Haasdonk-St-Niklaas-
Lokeren 50 36 32 560 2283 Antwerpen L.O.- Beveren - Kallo - Kieldrecht 36 14 14 264

2284 Antwerpen L.O - Beveren - Vrasene - Kieldrecht 4 0 0 18 2285 Antw. LO-Beveren-Vrasene-SGW-Stekene-
Moerbeke 43 17 14 257

2287 Antwerpen L.O. - Burcht - Zwijndrecht 26 14 0 60 2289 Antwerpen L.O. - Kallo - Kieldrecht 5 0 0 25

2291 Sint-Niklaas - Hamme - Dendermonde- Lebbeke- 
Aalst 63 30 0 506 2292 Sint-Niklaas-Hamme-Moerzeke- D'monde-

Lebbeke-Aalst 51 31 31 436

2293 Sint-Niklaas - Hoogk - Temse - Rupelm - A'pen 
L.O. 51 28 15 407 2295 Sint-Niklaas - Velle - Temse - Rupelm - A'pen L.O. 30 21 13 296

2297 Sint-Niklaas - Tielr - Temse - Rupelm - A'pen L.O.8 0 0 48 2298 Sint-Niklaas - Tielrode - Temse -Puurs 
-Londerzeel 5 0 0 35

2299 Hamme - Temse - Rupelmonde - Antwerpen L.O.22 36 23 167 2301 ASZ - Station - Oude Abdijstraat 102 77 25 271

2302 Erembodegem - Aalst Station - Herdersem 100 85 32 327 2303 Aalst Oude Abdijstraat - Station - Nieuwerkerken 108 83 33 310

2304 ASZ - Station - O.L.V. Ziekenhuis - Hof Zomergem101 85 24 281 2321 Dendermonde - Malderen 10 0 0 28

2323 Dendermonde - Opwijk Station - Asse 25 11 0 121 2324 Dendermonde - Opwijk Nijverseel - Asse 17 0 0 65

2326 Dendermonde - Wieze - Aalst 11 0 0 41 2327 Dendermonde - Wetteren - Heusden - Gent 27 8 0 177

2328 Dendermonde - Wetteren - Melle - Gent 44 17 14 323 2329 Dendermonde - Schoonaarde - Berlare 7 0 0 14

2331 Aalst - Denderleeuw - Ninove 29 15 14 185 2332 Aalst - Denderleeuw - Aspelare - Ninove 24 12 11 169

2333 Aalst - Denderleeuw Hemelrijk - Aspelare - 
Ninove 28 22 0 140 2334 Aalst - Denderhoutem -  Ninove 5 0 0 12

2336 Zottegem - Aspelare - Ninove 6 0 0 25 2339 Brakel - Lierde - Ninove 10 0 0 37

2341 Aalst - Opwijk - Londerzeel 47 24 8 249 2342 Aalst - Meldert - Asse 12 2 0 53

2343 Aalst - Moorsel Steven Kapel - Droeshout - 
Opwijk 4 0 0 10 2344 Aalst - Meldert - Opwijk - Londerzeel 3 0 0 12

2346 Wetteren - Oosterzele - Zottegem 31 14 0 203 2347 Wetteren - Bavegem - Zottegem 4 0 0 17

2353 Aalst - Gijzegem - Overmere - Lokeren 9 0 0 28 2354 Aalst - Overmere - Lokeren 36 23 11 275

2357 Aalst - Hofstade - Gijzegem - Dendermonde 69 58 28 328 2358 Aalst - Hofstade - Lede - Serskamp - Wetteren 19 10 0 93

2359 Aalst - Hofstade - Lede - Oordegem - Wetteren 21 10 8 146 2371 Geraardsbergen-Moerbeke-Galmaarden-Enghien/
Edingen 6 0 0 19

2372 Geraardsbergen-Moerbeke-Galmaarden-Bever/
Biévène 3 0 0 7 2373 Geraardsbergen-Moerbeke-Akrenbos-Bever/

Biévène 3 0 0 7

2374 Geraardsbergen-Moerbeke-Viane-Bever/Biévène 3 0 0 6 2376 Overboelare Leliestr-Geraardsbergen-Zandbergen 26 0 0 71

2377 Geraardsbergen-Waarbeke-Denderwindeke 4 0 0 10 2378 Overboelare - Geraardsbergen - Everbeek - Brakel 38 0 0 133

2381 Aalst - Mere - Aaigem - (Woubrechtegem) 26 22 7 148 2382 Aalst - Haaltert - Kerksken - Heldergem 4 0 0 11

2383 Aalst - Kerksken 2 0 0 4 2384 Aalst - Mere - Burst - Heldergem 2 0 0 6

2387 Aalst - Aspelare - Geraardsbergen 44 27 11 287 2391 Aalst - Erpe Vijfhuizen - Burst - Zottegem 26 12 10 177

2392 Aalst - Erpe Vijfhuizen - Houtem -Herzele-
Zottegem 36 8 6 178 2393 Aalst - Erpe Vijfhuizen - Ressegem - Herzele 3 0 0 7

2394 Aalst - Erpe Vijfhuizen-Impe-Oordegem-Melle-
Gent 3 0 0 13 2396 Aalst - Erpe Vijfhuizen - Oordegem - Melle - Gent 42 25 13 316

2398 Aalst - Erpe Vijfhuizen - Lede - Uitbergen 3 0 0 7 2413 Geraardsbergen - Lierde - Zottegem 20 0 0 108

2416 Geraardsbergen - Parike - Oudenaarde 27 12 8 189 2417 Geraardsbergen - Lierde - Oudenaarde 12 0 0 74

2421 Zottegem - Erwetegem - Ronse/Renaix 46 30 18 279 2422 Zottegem-Erwetegem-Flobecq/Vloesberg-Ronse/
Renaix 10 0 0 71

2423 Zottegem - Michelbeke - Ronse/Renaix 13 0 0 68 2424 Zottegem-Michelbeke-Flobecq/Vloesberg-Ronse/
Renaix 6 0 0 39

2425 Zottegem-Erwetegem-StMariaOudenhove-
Ronse/Renaix 9 0 0 43 2441 Oudenaarde - Zottegem 45 21 12 280

2442 Oudenaarde - Mater - Sint-Maria-Horebeke 3 0 0 8 2444 Gent - Nazareth - Oudenaarde 10 0 0 36

2458 Oudenaarde - Waregem 34 0 0 180 2459 Kruishoutem - Waregem 10 0 0 18

2461 Oudenaarde - Schorisse - Ronse/Renaix 36 28 12 228 2462 Oudenaarde - Nukerke - Ronse/Renaix 16 0 0 64
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

2463 Oudenaarde - Etikhove - Ronse/Renaix 3 0 0 9 2465 Oudenaarde - Avelgem 42 18 9 223

2466 Oudenaarde - Kerkhove - Avelgem 2 0 0 7 2468 Ronse/Renaix - Avelgem 7 0 0 21

2471 Ronse/Renaix Station - Scheldekouter - Stookt 20 17 0 28 2472 Ronse/Renaix Station - Germinal - Europawijk 19 16 0 33

2473 Ronse/Renaix Station - Grote Markt - 
Hogerlucht 19 16 0 34 2474 Ronse/Renaix Station - Grote Markt -Shopping 

Plaza 20 17 0 36

2483 Deinze - Kruishoutem - Oudenaarde 45 14 0 184 2545 Gent Sint-Pieters - Gavere - Zottegem 10 0 0 47

2728 Kwatrecht Mariagaard-Gent Sint-
Pieters(sneldienst) 3 0 0 7 2755 Gent - Zelzate (sneldienst) 4 0 0 18

2758 Eeklo - Brugge (sneldienst) 32 0 0 195 2762 Oudenaarde-Ronse/Renaix (sneldienst/direct) 2 0 0 5

2799 Hamme - Temse - Antwerpen L.O. (sneldienst) 33 0 0 227 2886 Pendel Ronde van Vlaanderen 0 0 208 -

2901 Gent Fl. E - Gent St.Pieters - Rabot - Wondelgem6 6 6 18 2902 Gent Zuid - Melle Leeuw 6 6 6 9

2903 Mariakerke Post - Gentbrugge Braemkasteel 6 6 6 12 2904 Gent Sint Pietersstation - Gentbrugge Moscou 6 6 6 21

2905 Gent UZ - Gent Zuid 6 6 6 6 2917 Drongen Station - P+R Oostakker 6 6 6 18

2970 Gent Sint-Pieters - Oostakker Dorp 3 3 3 13 2976 Gent Dampoort - Sint-Denijs-Westrem Dorp 3 3 3 11

3101 Marktbus Vlezenbeek - Halle 2 0 0 - 3102 Marktbus Leerbeek - Galmaarden - Ninove 2 0 0 14

3103 Marktbus Ternat 4 0 0 - 3104 Marktbus Eizeringen - Lennik 5 0 0 7

3107 Marktbus Halle Europawijk - Halle Centrum 2 0 0 - 3116 Brussel-Itterbeek-Ternat 74 37 23 329

3117 Brussel-Itterbeek-Dilbeek Rondenbos 30 0 0 90 3118 Brussel - Itterbeek - Schepdaal 45 33 20 198

3126 Snelbus Brussel - Ninove 13 0 0 82 3127 Brussel - Ninove via de dorpen 42 14 13 426

3128 Brussel - Ninove via de N8 153 93 41 1127 3129 Brussel - Dilbeek 95 30 28 320

3136 Groot-bijgaarden - Diesdelle - Alsemberg 137 51 30 950 3140 Snelbus Leerbeek - Brussel 8 0 0 41

3141 Leerbeek - Lennik - Brussel 56 19 17 303 3142 Leerbeek - Gaasbeek - Brussel 51 16 16 279

3144 Leerbeek - St.P.Leeuw - Brussel 29 29 26 259 3145 Pepingen - Sint-Pieters-Leeuw - Brussel 26 0 0 88

3153 Anderlecht - Drogenbos- Halle - Ninove 107 43 27 911 3154 Anderlecht - Drogenbos - Beersel - Halle 75 36 21 495

3155 Anderlecht - Drogenbos - Rode - Halle 78 33 21 540 3156 Halle - Lembeek 66 32 21 190

3160 Leerbeek - Herne - Edingen 17 0 0 71 3161 Leerbeek - Geraardsbergen 41 10 0 313

3162 Leerbeek - Vollezele - Ninove 52 9 0 310 3163 Roosdaal - Lennik - Halle 38 27 18 138

3164 Leerbeek - Heikruis - Halle 23 0 0 170 3165 Leerbeek - Ternat - Asse 4 0 0 12

3170 Brussel - Sint-Pieters-Leeuw - Halle 172 107 68 880 3171 Brussel - Brukom - Halle via N6 96 56 16 293

3212 Snelbus Brussel - Asse - Aalst 14 0 0 99 3213 Brussel - Asse - Ternat - Teralfene - Aalst 56 26 9 405

3214 Brussel-Asse-Aalst 219 108 80 1351 3215 Asse Terheide - Asbeek - Asse 4 0 0 5

3216 Asse - Mollem - Asse 8 0 0 31 3221 Marktbus Vilvoorde - Steenokkerzeel 2 0 0 1

3222 Vilvoorde - Diegem Lo - Zaventem 6 0 0 14 3225 Vilvoorde - Steenokkerzeel - Kortenberg 42 0 0 167

3230 Brussel - Grimbergen - Humbeek 91 34 34 456 3231 Brussel - Het Voor - Grimbergen - Kapelle-o/d-
Bos 45 21 0 219

3232 Brussel - Het Voor - Grimbergen - Verbrande 
Brug 45 36 28 251 3240 Brussel - Wemmel 23 47 25 79

3241 Brussel - Wemmel - Drijpikkel 57 55 26 224 3242 Brussel - Wemmel - Asse 36 0 0 169

3243 Brussel - Wemmel - Zellik 32 0 0 114 3245 Brussel - Dendermonde 44 23 16 436

3250 Brussel - Londerzeel - Breendonk - Puurs 48 30 24 475 3251 Brussel - Steenhuffel - Londerzeel - Malderen 53 31 26 563

3255 Brussel Noord - Ternat - Liedekerke 88 31 13 525 3260 Brussel - Nieuwenrode - Willebroek - Puurs 46 16 16 606

3261 Vilvoorde - Nieuwenrode - Londerzeel 32 16 0 194 3270 Brussel - Haacht - Keerbergen 82 40 31 741

3271 Brussel - Steenok. - Kortenberg - Neder. - 
Kampenh 40 0 0 262 3272 Brussel - Zaventem Luchthaven 77 36 37 367

3280 Mechelen - Grimbergen Verbrande Brug 58 27 0 318 3282 Mechelen - Zaventem 78 33 14 537
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

3284 Mechelen - Boortmeerbeek - Leuven 47 22 22 411 3285 Mechelen - Kampenhout - Leuven 45 23 22 320

3287 Houtem - Vilvoorde Kliniek 43 24 0 88 3288 Mechelen - Londerzeel 51 20 0 208

3289 Mechelen - Breendonk 39 18 0 148 3301 Heverlee Boskant -Leuven Station 49 47 31 95

3302 Heverlee Campus - Leuven - Kessel-Lo Hulsberg 241 133 63 752 3303 Leuven - Pellenberg - Lubbeek 127 89 33 663

3304 Herent - Leuven - Haasrode Brabanthal 65 46 33 321 3305 Vaalbeek - Leuven - Wijgmaal - Wakkerzeel 36 32 32 271

3306 Wijgmaal - Leuven - Neervelp - Hoegaarden 29 13 0 268 3307 Bierbeek Centrum - Leuven - Heverlee - Bertem 32 30 30 215

3308 Bierbeek Centrum - Leuven - Heverlee - Bertem 72 60 32 517 3309 Korbeek-Lo Pimberg - Leuven - Heverlee - Bertem28 29 0 126

3310 Leuven - Holsbeek - Aarschot 54 32 16 297 3313 Tienen - St-Truiden 43 14 8 283

3315 Kraainem - Tervuren - Leefdaal - Leuven 30 0 0 193 3316 Kraainem - Sterrebeek - Leefdaal - Leuven 47 32 32 398

3317 Kraainem- Tervuren - Bertem - Leuven 70 50 32 574 3318 Brussel - Moorsel - Leuven 69 32 32 456

3320 Snelbus Diest - Tienen 15 0 0 96 3322 Tienen - Budingen - Diest 44 16 14 486

3323 (Tienen - Neerlinter) - Budingen - Sint-Truiden 43 6 0 151 3324 Tienen - Neerlinter - Ransberg - Kortenaken 9 0 0 50

3325 Tienen - Wommersom - Zoutleeuw 9 0 0 48 3329 Tienen Station - Tienen Industriepark 2 0 0 3

3333 Leuven Gasthuisberg - Rotselaar - Tremelo 42 26 15 241 3334 Leuven Gasthuisberg - Aarschot 13 0 0 63

3335 Leuven Gasthuisberg - Rotselaar - Aarschot 41 34 15 310 3336 Aarschot - Rillaar - Scherpenheuvel - Diest 50 12 8 319

3337 Leuven - Waver 45 32 17 325 3341 Etterbeek - Overijse - Terl. - Ottenburg - Waver 25 16 9 194

3343 Etterbeek - Hoeilaart - Overijse Maleizen 47 0 0 210 3344 Herrmann-Debroux - Overijse - Hamme-Mille 48 30 17 306

3345 Herrmann-Debroux - Hoeilaart - Waver 30 34 18 197 3346 Aarschot - Langdorp - Averbode - 
Scherpenheuvel 26 0 0 120

3347 Aarschot - Gijmel - Varenwinkel - Wolfsdonk 21 0 0 50 3348 Etterbeek - Overijse Maleizen - Terhulpen 49 16 9 266

3349 Etterbeek - Huldenberg - Ottenburg 27 16 8 199 3351 Brussel - Kortenberg - Everberg - Leuven 46 30 30 430

3352 Kraainem - Kortenberg - Erps Kwerps - Leuven 44 30 30 422 3358 Brussel - Kortenberg - Leuven 118 106 39 954

3359 Zaventem - Roodebeek 54 62 62 174 3360 Tienen - Hoegaarden - Geldenaken 34 26 17 151

3361 Tienen - Hoegaarden - Outgaarden 7 0 0 16 3362 Tienen - Hoegaarden - Malen 4 0 0 13

3370 Leuven - Tielt - Diest 100 50 33 807 3371 Leuven - Linden 64 48 32 250

3373 Leuven - Lubbeek - Meensel - Assent 4 0 0 39 3374 Leuven - Houwaart - Tielt 3 0 0 17

3375 Tielt - Assent - Diest 6 0 0 30 3380 Leuven - Boutersem - Tienen 74 39 16 477

3381 Honsem - Boutersem - Tienen 5 0 0 18 3390 Aarschot - Tielt - Kapellen - Tienen 35 16 0 334

3391 Tielt - Waanrode - Hoeleden - Tienen 6 0 0 64 3392 Aarschot - Houwaart - Tielt - Binkom 7 0 0 46

3395 Leuven - Overijse - Hoeilaart 62 41 25 556 3399 Tielt - Bunsbeek - Tienen 3 0 0 19

3410 Brussel - Tervuren - Leuven 50 0 0 464 3433 Snelbus Leuven - Rotselaar - Tremelo 8 0 0 22

3460 Snelbus Brussel - Londerzeel - Boom 43 16 0 387 3461 Snelbus Brussel - Willebroek - Boom 37 0 0 286

3470 Snelbus Brussel Noord - Haacht 25 0 0 141 3471 Snelbus Brussel Noord - Keiberg - Zaventem 43 0 0 136

3475 Snelbus Leuven - Tielt 29 0 0 77 3485 Snelbus Leuven - Lubbeek - Tienen 46 0 0 273

3500 Schoolbus Wespelaar - Keerbergen 2 0 0 8 3501 Schoolbus  Mechelen - Keerbergen 2 0 0 10

3502 Schoolbus St.-Martens-Lennik 2 0 0 8 3503 Schoolbus Steenokkerzeel - Keerbergen 2 0 0 6

3504 Schoolbus Tombeek - Etterbeek 2 0 0 10 3505 Schoolbus Haacht - Zaventem 3 0 0 15

3510 Schoolbus  Eppegem - Boortmeerbeek - Haacht 4 0 0 15 3511 Schoolbus  Rotselaar - Wijgmaal - Herent - 
Haacht 4 0 0 15

3512 Schoolbus  Leuven - Wezemaal - Haacht Don 
Bosco 3 0 0 12 3513 Schoolbus  Haacht DB - Rotselaar - Leuven 1 0 0 5

3514 Schoolbus  Steenok.- Ned. - Haacht - Tildonk 4 0 0 13 3515 Schoolbus  Steenokkerz. - Haacht - Tildonk 2 0 0 9

3516 Schoolbus Meerbeek - Erps-Kwerps - Haacht 3 0 0 13 3518 Schoolbus Grimbergen - Londerzeel 2 0 0 6
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

3519 Schoolbus Moorsel - Tervuren 2 0 0 4 3520 Schoolbus Linden - Kessel-Lo - Leuven - Heverlee 2 0 0 5

3521 Schoolbus Kortenberg -Everberg -Meerbeek 
-Heverlee 4 0 0 11 3522 Schoolbus Kortenberg - Erps-Kwerps - Heverlee 3 0 0 10

3523 Schoolbus Kortenberg - Heverlee 2 0 0 6 3524 Schoolbus Tielt - Leuven - Heverlee 2 0 0 7

3525 Schoolbus Lubbeek Geestbeek - Leuven - 
Heverlee 2 0 0 6 3526 Schoolbus Tervuren - Heverlee 5 0 0 14

3527 Schoolbus Honsem - Lubbeek - Heverlee 3 0 0 12 3528 Schoolbus Veltem - Kortenberg - Tervuren 2 0 0 7

3529 Schoolbus Herent - Heverlee 1 0 0 2 3530 Schoolbus Kortenberg - Zaventem 2 0 0 7

3531 Schoolbus Kraainem - Zaventem 2 0 0 4 3532 Schoolbus Wemmel Campus 2 0 0 3

3533 Schoolbus Vilvoorde - Kapelle-op-den-Bos 4 0 0 11 3534 Schoolbus Grimbergen - Kapelle-op-den-Bos 2 0 0 6

3535 Schoolbus Nieuwrode - Holsbeek - 
Montfortcollege 2 0 0 4 3536 Schoolbus Grimbergen - Vilvoorde Scholen 2 0 0 3

3537 Schoolbus Leuven - Terlanen 4 0 0 15 3538 Schoolbus Vilvoorde - Zaventem Atheneum 3 0 0 5

3540 Schoolbus Kapellen Varenberg - Tienen 3 0 0 7 3541 Schoolbus Neervelp - Meldert - Tienen 3 0 0 8

3542 Schoolbus Halen - Hogen - Tienen 2 0 0 10 3543 Schoolbus Merchtem - Wemmel Campus 2 0 0 3

3544 Schoolbus 2 Maleizen - Hoeilaart - Woluwe 2 0 0 7 3547 Schoolbus 3 Huldenberg - Woluwe 2 0 0 7

3548 Schoolbus 4 Overijse - Hoeilaart - Woluwe 2 0 0 8 3549 Schoolbus Ottenburg - Huld. - Overijse - 
Tervuren 2 0 0 10

3550 Schoolbus 1 Diest: Neerlinter-Loksbergen-Diest 2 0 0 9 3551 Schoolbus 2 Diest: Geetbets-Halen-Diest 2 0 0 5

3552 Schoolbus Muggenberg - Tielt - Diest 3 0 0 21 3553 Schoolbus Groenendaal - Tervuren 2 0 0 9

3554 Schoolbus Evere - Sterrebeek - Tervuren 2 0 0 5 3555 Schoolbus Leuven - Sint-Pieters-Woluwe 2 0 0 9

3556 Schoolb. Leefdaal - Duisburg - Sint-Pieters-
Woluwe 2 0 0 8 3558 Schoolbus Leuven - Bertem - Leefdaal - Tervuren 2 0 0 8

3560 Schoolbus Waanrode - Zoutleeuw 2 0 0 12 3561 Schoolbus Oplinter - Zoutleeuw 2 0 0 11

3562 Schoolbus Waasmont - Zoutleeuw 2 0 0 10 3563 Schoolbus Tienen - Wommersom - Zoutleeuw 3 0 0 9

3565 Schoolbus Kortenaken - Waanrode - Halen - 
HerkdeSt 2 0 0 9 3566 Schoolbus Budingen - Kortenaken - Halen - 

HerkdeSt 2 0 0 7

3567 Schoolbus Budingen - Geetbets - Halen - 
HerkdeStad 2 0 0 8 3568 Schoolbus Kortenaken - Grazen - Herk-de-Stad 2 0 0 7

3570 schoolbus St.Ulriks-Kapelle-Schepdaal - Dilbeek 2 0 0 5 3571 Schoolbus Halle - Sint-Pieters-Leeuw - Dilbeek 3 0 0 12

3572 Schoolbus Zellik - Dilbeek - Halle 3 0 0 14 3573 Schoolbus Schepdaal - Vlezenbeek - Halle 3 0 0 12

3574 Schoolbus Beersel 2 0 0 6 3575 Vlezenbeek-St.Pieters-Leeuw-Drogenbos-Ukkel 2 0 0 5

3580 Schoolbus Tienen - Meldert 2 0 0 3 3581 Schoolbus Tienen - Hoegaarden 2 0 0 2

3585 Lubbeek - Kerkom - Attenrode-Wever - Tienen 3 0 0 11 3586 Studentenpendel : Heverlee Campus - Leuven 
Station 0 0 22 11

3590 Pellenberg - Lubbeek - Aarschot 2 0 0 11 3591 Aarschot - Tielt, Rest - Tielt, Stelplaats 4 0 0 12

3595 Schoolbus Leuven - Hoeilaart 12 0 0 55 3597 Schoolbus Heverlee, Sint-Albertus - Wilsele 2 0 0 3

3598 Schoolbus Groenendaal - Overijse - Heverlee 2 0 0 9 3600 Buitenringbus Leuven 88 53 0 208

3601 Binnenringbus Leuven 87 52 0 207 3603 Pendel Wetenschapspark - Leuven Centrum 0 54 0 21

3613 Marktbus Goetsenhoven - Tienen 2 0 0 4 3616 Leuven - Bertem - Moorsel - Sterrebeek - 
Zaventem 69 38 38 581

3620 Anderlecht Erasmus - Zaventem Luchthaven 13 13 13 116 3621 Vilvoorde - Zaventem 49 0 0 134

3624 Marktbus Strombeek - Grimbergen - Vilvoorde 2 0 0 1 3625 Pamel - Liedekerke - Essene 44 0 0 171

3630 Wijgmaal Station - Haasrode Brabanthal 142 24 0 390 3646 Marktbus Hakendover - Tienen 2 0 0 4

3651 Leuven - Everb - Kortenb - Steenok - Cargo - 
Luch 55 37 37 521 3652 Cargo - Zaventem - Kortenbe - Erps-Kwerps - 

Leuven 51 36 36 566

3658 Kortenberg - Leuven 24 0 0 61 3659 Zaventem - Roodebeek 69 67 67 255

3660 Zaventem - Haacht - Bonheiden 85 36 37 665 3662 Marktbus Nerm - Hoegaarden - Tienen 2 0 0 5

3664 Marktbus Meldert - Tienen 2 0 0 7 3670 Nachtbus Leuven - Kessel-Lo Hulsberg 7 7 0 2

3671 Nachtbus Leuven - Haacht - Hever 9 9 0 13 3672 Nachtbus Leuven - Tervuren 7 9 0 8



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING 84

64 JAARREKENING EN FINANCIËLE RESULTATEN

Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

3673 Nachtbus Leuven - Erps Kwerps - Kortenberg 9 7 0 7 3674 Nachtbus Leuven - Kortenberg 5 6 0 5

3676 Nachtbus Leuven - Tienen 8 9 0 9 3677 Nachtbus Leuven - Overijse - Hoeilaart 8 8 0 11

3680 Marktbus Neervelp - Boutersem - Tienen 2 0 0 10 3681 Mechelen - Bonheiden - Boortmeerbeek - 
Zaventem 41 37 37 489

3682 Mechelen - Zemst - Weerde - Perk - Zaventem 49 37 37 369 3683 Mechelen - Zemst - Vilvoorde - Zaventem 72 37 37 550

3684 Marktbus Honsem - Kumtich - Tienen 2 0 0 5 3685 Lubbeek - Kerkom - Attenrode-Wever - Tienen 2 0 0 9

3686 Mechelen - Kampenhout - Zaventem 25 0 0 171 3687 Nachtbus Leuven - Kortrijk-Dutsel 7 7 0 4

3689 Nachtbus Leuven - Vaalbeek 8 8 0 5 3690 Nachtbus Leuven - Wakkerzeel - Tremelo 8 8 0 9

3691 Nachtbus Leuven - Bertem 7 8 0 3 3692 Nachtbus Leuven - Bierbeek 8 8 0 6

3693 Nachtbus Leuven - Lubbeek 8 8 0 5 3694 Nachtbus Leuven - Sterrebeek 7 7 0 7

3695 Nachtbus Leuven - Aarschot 7 8 0 9 3696 Nachtbus Leuven - Ottenburg 8 7 0 8

3697 Nachtbus Leuven - Tielt-Winge 7 7 0 8 3698 Testlijn ReTiBo 170 170 170 -

3800 Jette - Vilvoorde - Zaventem 134 74 35 732 3810 Jette - Dilbeek - Ruisbroek - Halle 74 32 14 750

3821 Merchtem - Grimbergen - Vilvoorde - Zaventem 99 58 34 786 3830 Groenendaal - Terv. - Zav. - Machelen 101 67 34 871

4001 Hasselt - Genk 79 44 19 325 4003 Hasselt - Wellen - Borgloon - Heers 22 0 0 100

4004 Hasselt - Kortessem - Tongeren 32 29 11 217 4005 Hasselt - Nieuwerkerken - Sint-Truiden 28 25 9 259

4007 Diest - Paal - Beringen 41 14 9 172 4008 Genk - Overpelt 64 29 10 622

4009 Genk - As - Lanklaar - Dilsen - Maasmechelen 14 0 0 72 4010 Genk - Tongeren 49 25 9 318

4011 Genk - As - Neeroeteren - Maaseik 48 14 10 392 4013 Hasselt - Meeuwen - Grote Brogel - Bocholt 13 0 0 93

4014 Leopoldsburg - Bree - Maaseik 15 0 0 80 4015 Maaseik - Kinrooi - Molenbeersel 16 0 0 48

4016 Maaseik - Kinrooi - Meeuwen-Gruitrode - Hasselt 29 22 8 389 4018 Bilzen - Riemst - Kanne 15 0 0 57

4019 Diest - Geel / Tessenderlo 43 22 9 298 4020 Tessenderlo - Meerhout - Geel/Mol 15 0 0 54

4021 Jeuk - Montenaken 4 0 0 12 4022 Hasselt - Beringen 29 12 7 255

4023 Hasselt - Lillo - Beringen 37 11 6 332 4025 Lanaken - Boorsem - Maasmechelen 9 0 0 20

4026 Sint-Truiden - Engelmanshoven - Heers - Oreye 18 2 1 46 4027 Tongeren - Heers 2 0 0 8

4028 Bilzen - Spouwen - Tongeren 6 0 0 19 4030 Sint-Truiden - Herk-de-Stad - Lummen - Beringen21 5 0 72

4031 Genk - Zwartberg - Houthalen 45 21 9 238 4032 Beringen - Paal - Tessenderlo 34 13 8 198

4033 Genk - Meeuwen - Peer - Neerpelt 47 26 9 453 4034 Zolder - Heusden - Helchteren - Houthalen 7 0 0 25

4035 Hasselt - Zonhoven - Boxbergheide - Genk 12 0 0 38 4036 Genk - Diepenbeek - Universiteit - Hasselt 58 50 9 424

4037 Heers - Waremme 4 0 0 10 4038 Hasselt - Kortessem - Borgloon - Heers 30 12 9 245

4039 Tongeren - Val-Meer - Kanne - Vroenhoven 17 0 0 62 4040 Genk - Gruitrode - Kinrooi 7 0 0 31

4041 Sint-Truiden - Jeuk 7 2 0 22 4042 Landen - Montenaken - Sint-Truiden 42 27 0 307

4044 Genk - Opglabbeek (Nieuwe Kempen) 2 0 0 4 4045 Hasselt - Universiteit - Genk - Maaseik/Maastricht 209 93 55 1767

4046 Hasselt/Zonhoven - Boxbergheide - Genk 13 0 0 35 4047 Genk - Zonhoven - Halveweg - Houthalen 15 0 0 81

4048 Hasselt - Peer - Hamont/Neerpelt 39 12 0 422 4051 Hasselt - Stokrooie - Zolder - Heusden 39 28 9 347

4052 Hasselt - Boekt - Beringen 74 28 14 385 4058 Beringen - Lommel 73 30 14 484

4061 Maaseik - Vroenhoven - Tongeren 23 0 0 161 4062 Tongeren - Vroenhoven - Maastricht 31 26 15 208

4063 Eisden - Maasmechelen - Lanaken - Maastricht 38 28 19 248 4064 Dilsen-Maasmechelen-Opgrimbie-Rekem O.P.Z. 40 27 0 258

4065 Stokkem-Meeswijk-Maasmechelen-Boorsem-
Uikhoven 42 28 0 308 4068 Bocholt - Houthalen - Antwerpen 4 0 2 111

4074 Tongeren - Liège 42 28 10 258 4084 Hamont - Geel 65 25 17 743

4090 Donk - Herk-de-Stad - Lummen - Beringen 30 24 8 235 4091 Hasselt - Lummen - Tessenderlo - Hulst 30 24 8 294



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING85

64 JAARREKENING EN FINANCIËLE RESULTATEN

Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

4092 Diest  - Lummen - Heusden 30 24 8 282 4101 Hasselt - Kermt - Stevoort - Hasselt Station 17 13 6 101

4104 Hasselt-Tongeren(bediening Schalkhoven/
Diepenbeek) 12 0 0 53 4105 Hasselt - Stevoort - Sint-Truiden 10 0 0 32

4110 Hasselt - Stevoort - Kermt - Hasselt Station 17 12 6 101 4111 Maaseik - Genk - Hasselt 6 0 0 74

4113 Hasselt - Kuringen - Kiewit - Hasselt Station 16 12 6 91 4130 Stevoort - Herk-de-Stad (schoolbediening) 2 0 0 12

4132 Helchteren - Peer - Bree 5 0 0 14 4142 Bree - Molenbeersel/Kinrooi 3 0 0 8

4144 Genk Station - Opglabbeek (bediening Bewel) 2 0 0 6 4152 Geel - Herentals 30 0 0 117

4153 Geel Industriepark - Mol - Leopoldsburg 7 0 0 27 4170 Beringen - Mol 28 24 9 238

4171 Diest - Mol / Leopoldsburg 32 0 0 178 4173 Tessenderlo - Ham 3 0 0 3

4175 Tessenderlo (schoolbediening) 2 0 0 3 4178 Brussel - Leuven - Houthalen- Maaseik 9 0 7 280

4179 Brussel - Leuven - Beringen - Leopoldsburg 
-Hamont 1 0 1 7 4180 Lommel - Hasselt 36 17 16 419

4181 Hasselt - Houthalen - Neerpelt - Achel 83 32 12 918 4182 Hasselt - Neerpelt - Achel Sneldienst 7 0 0 89

4183 Genk - Bree - Neerpelt Sneldienst 15 0 0 168 4184 Leopoldsburg-Tessenderlo-Diest Sneldienst 7 0 0 46

4192 Kwaadmechelen - Westerlo 7 0 0 34 4201 Hasselt - Bilzen - Maastricht/Lanaken - Rekem 154 51 12 992

4211 Hasselt - Sint-Truiden - Landen 48 31 9 390 4231 Sint-Truiden - Tongeren 53 30 19 329

4232 Sint-Truiden - Tongeren (bediening Wellen) 15 0 0 72 4252 Pendel Geel Thomas More 47 0 0 27

4283 Hasselt - Houthalen - Peer - Kleine Brogel 6 0 0 30 4299 Hasselt - Diest - Geel 36 30 10 584

4302 Maaseik - Leopoldsburg - Geel 37 27 10 764 4306 Geel - Leuven - Brussel 28 12 10 371

4308 Lommel (schoolbediening) 3 0 0 6 4341 Bilzen - Tongeren 7 0 0 20

4346 Landen - Tienen 25 10 7 143 4348 Landen - Ezemaal - Overhespen schoolbediening 3 0 0 9

4353 Hasselt - Diest / Tessenderlo 26 0 0 116 4392 Tongeren - Visé - Voeren / Fourons 39 12 9 475

4402 Gruitrode - Meeuwen - Peer - Hechtel 5 0 0 21 4412 Rosoux - Jeuk - Waremme 13 0 0 86

4453 Diepenbeek Universiteit - Kortessem 3 0 0 10 4506 Avondlijn 4 4 4 11

4511 Hasselt - Alverberg - Hasselt Station 18 13 6 28 4512 Hasselt - Spalbeek - Kermt - Stokrooie - Hasselt 16 12 6 141

4514 Hasselt - Kiewit - Godsheide - Hasselt Station 18 12 6 106 4515 Hasselt - Godsheide - Rapertingen - Hasselt 16 12 6 80

4516 Hasselt - Rapertingen - Hasselt Station 18 12 6 79 4517 Hasselt-Rapertingen-Alken-St-Lambr. Herk-
Hasselt 18 12 6 139

4518 Hasselt-St.-Lam-Terkoest-Stev-Kuringen-Hasselt 19 12 6 126 4519 Hasselt - Runkst - Kuringen - Hasselt Station 30 25 12 104

4520 Centrumpendel 69 57 0 39 4521 Hasselt - Stokrooie - Kermt - Spalbeek - Hasselt 16 13 6 142

4523 Boulevardpendel 113 84 0 149 4531 Hasselt - Kiewit - Kuringen - Hasselt Station 17 13 6 97

4541 Hasselt - Godsheide - Kiewit - Hasselt Station 18 13 6 108 4551 Hasselt - Rapertingen - Godsheide - Hasselt 15 13 6 79

4561 Hasselt - Rapertingen - Hasselt Station 17 13 6 79 4571 Hasselt-St-Lambr. Herk-Alken-Rapertingen-
Hasselt 17 13 6 139

4581 Hasselt-Kuringen-Stev-Terkoest-St.-Lam-Hasselt 18 13 6 125 4591 Hasselt - Kuringen - Runkst - Hasselt Station 30 25 12 104

4601 Sledderlo - Genk Station - Waterschei 82 50 20 436 4602 Genk Station - Ziekenhuis O- Limburg/
Kattevennen 106 94 20 140

4603 Avondlijn 10 10 10 7 4604 Bokrijk - Winterslag - Genk Station - Gelieren 78 50 20 437

4605 Termien - Genk Station 58 48 20 105 4606 Genk Station - Waterschei - Zwartberg 77 49 20 230

4607 Genk - Zutendaal 30 28 10 149 4608 Genk Sation-Zwartberg -Opglabbeek N. Kempen-
Louwel 75 49 20 298

4651 Nerem-Sluizen-Mal-Tongeren-'sHeren-Membr.-
Genoels. 36 24 0 183 4652 Rutten-Koninksem-Tongeren-Berg-Kets.-'sHeren. 34 24 0 169

4653 Herst.-Lauw-Konin-Tongeren-Nerem-Vreren-
Diets-Heur 36 24 0 198 4659 Avondlijn 2 4 0 4

4801 Nieuwenhoven - Melveren - Sint-Truiden - 
Ordingen 36 24 0 244 4802 Kortenbos-Zepperen-St-Truiden-Nieuwerkerken-

Kozen 37 24 0 292

5001 Brugge Station-Centrum (Wollestraat)-Ver 
Assebroek 87 80 54 178 5002 Brugge 't Zand - Station - AZ St.Lucas - Assebroek89 80 54 225

5003 Brugge Station-St.Pieters-
Centrum(Stadsschouwburg) 89 79 54 151 5004 Brugge Station-Centrum-St.Jozef-Koolkerke 97 79 54 187
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

5005 Brugge Centrum -Station-St.Andries (Hermitage) 92 81 57 228 5006 Brugge Station-Centrum-St.Kruis (Malehoek) 91 79 53 216

5007 Brugge Centrum-Station-Kloosterhof 89 80 57 240 5008 Brugge Station - Assebroek Weidestraat 4 0 0 2

5009 Brugge Centrum-Station-Kristus Koning-
Gevangenis 95 82 56 201 5010 Brugge Station-Assebroek -St.Kruis Kerk 88 81 56 142

5011 Brugge Station-Assebroek Peerdeke-St.Kruis kerk90 82 55 212 5012 Centrum-Station-Katelijneparking 134 122 85 66

5013 Brugge Station - 't Zand - AZ Sint-Jan 87 80 56 124 5014 Brugge Station - Centrum - St-Jozef(Ghandi) 88 79 54 132

5015 Brugge Centrum-Station-Sint-Andries (De 
Prange) 91 81 58 237 5016 Brugge Station-Centrum-St.Kruis 

(Dampoortkwartier) 91 79 55 164

5017 Brugge Centrum-Station-St.Michiels 
(Boudewijnpark) 83 75 53 164 5020 Brugge - Moerbrugge - Oostkamp 48 25 8 124

5021 Brugge-Zwevezele-Tielt 46 26 10 362 5022 Zwevezele-Ardooie-Roeselare 34 17 8 127

5023 Brugge Station - AZ Sint-Jan - Blauwe Toren 93 84 54 329 5025 Brugge centrum-station-St.Michiels-St.Andries 104 80 55 221

5027 Brugge Station-Kinepolis-Loppem 18 16 19 36 5028 Beernem - Wingene - Zwevezele 2 0 0 11

5031 Brugge - Wenduine - De Haan 13 12 6 106 5043 Brugge-Damme-Oostkerke 4 0 0 15

5052 Brugge-Jabbeke-Gistel-Oostende 35 27 7 343 5053 Brugge-Jabbeke 32 25 20 125

5055 Brugge - Leke - Diksmuide 17 8 0 182 5062 Brugge-Moerkerke-Middelburg 9 7 0 47

5063 Brugge-Beernem-Knesselare (Ursel) 46 27 18 287 5072 Brugge-Loppem-Zedelgem 58 24 15 285

5074 Brugge - Torhout - Lichtervelde - Roeselare 38 17 0 319 5088 Avondlijn Sint-Michiels - Kinepolis 11 21 9 27

5089 Avondlijn  Sint-Andries - AZ Sint-jan 8 14 6 30 5090 Avondlijn Koolkerke - Dudzele 8 14 6 32

5091 Avondlijn AZ St-Lucas 8 14 6 26 5092 Avondlijn Brugge - Zeebrugge 8 14 6 48

5093 Avondlijn Brugge - Snellegem 7 13 5 41 5094 Avondlijn Brugge - Aartrijke 7 13 5 40

5095 Avondlijn Brugge - Hertsberge 7 13 5 30 5096 Avondlijn Brugge - Ruddervoorde 5 13 5 27

5097 Avondlijn Brugge - Beernem 7 13 5 39 5098 Avondlijn Brugge - Moerkerke 7 14 5 41

5099 Avondlijn Brugge - Veldegem 7 13 5 37 5202 Kusttram De Panne-Oostende 1 8 8 20

5203 Kusttram Knokke-Oostende-De Panne 6 6 6 75 5401 Kortrijk Station - Kinepolis XPO - AZ Groeninge 32 29 28 49

5402 Kortrijk Station - Lange Munte 95 57 51 117 5404 Kortrijk Station - Bissegem -Heule Shopping 
Center 60 58 54 233

5406 Kortrijk Station - Shopping Center - Heule 61 58 52 100 5409 Kortrijk Station - Cederlaan 59 58 50 88

5412 Kortrijk Station - Bellegem - Rollegem 35 29 27 205 5413 Kortrijk Station - Hoog Kortrijk 124 66 58 142

5415 Kortrijk - Kooigem - Spiere 8 0 0 29 5416 Kortrijk - Rollegem - Moeskroen 33 25 16 180

5440 Kortrijk - Wevelgem - Menen 65 26 24 258 5442 Kortrijk - Gullegem - Moorsele 32 14 8 84

5443 Menen - Wervik - Komen 4 0 0 13 5444 Menen Station-St.Jozef \Ter Beke\Nieuwe 
Tuinwijk 25 20 12 62

5450 Kortrijk - Kuurne Pius X-kerk - Seizoenwijk 63 30 24 135 5451 Kortrijk - Kuurne Pius X-Kerk - Sint-Pieter 64 30 23 151

5452 Kortrijk - Meulebeke - Ingelmunster - Tielt 48 24 12 324 5453 Kortrijk - Ooigem - Wakken - Aarsele - Tielt 21 4 0 126

5454 Tielt - Oostrozebeke - Wakken\Ooigem 7 0 0 21 5460 Kortrijk - Heule - Lendelede - Izegem - Roeselare 39 12 10 243

5461 Kortrijk - Gullegem - Izegem - Ardooie 16 5 4 113 5462 Kortrijk - Sint-Eloois-Winkel - Roeselare 15 4 0 94

5471 Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Waregem 25 7 5 93 5472 Kortrijk - Harelbeke - Deerlijk - Tiegem - 
Anzegem 34 13 8 191

5473 Deinze - Tielt 12 0 0 51 5474 Kortrijk - Harelbeke - Bavikhove - Hulste 28 24 10 103

5475 Kortrijk - Harelbeke - Waregem - Zulte - Deinze 80 29 11 533 5481 Kortrijk - Lauwe - Rekkem - Menen 35 22 19 202

5482 Kortrijk - Lauwe - Wevelgem - Moorsele 23 14 8 123 5483 Kortrijk - Aalbeke - Moeskroen 40 24 14 124

5485 Spiere - Avelgem - Anzegem - Waregem 49 20 10 316 5491 Kortrijk - Zwevegem - Heestert - Avelgem 35 13 10 143

5492 Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem 20 8 5 80 5493 Kortrijk - Zwevegem - Sint-Denijs - Spiere-Helkijn 37 7 10 152

5500 Kusttram De Panne-Oostende-Knokke 99 112 104 1562 5501 Kusttram Knokke-Oostende-De Panne 99 111 103 1519

5601 Centrumbus Ieper 28 25 21 50 5620 Diksmuide-Merkem-Ieper 13 7 0 95
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Lijn Lijnnaam wkd zat zon km Lijn Lijnnaam wkd zat zon km

1001 P+R Luchtbal - Zuid 246 202 154 667 1002 Hoboken - P+R Merksem 228 189 147 983

1003 P+R Merksem - P+R Melsele 230 190 146 1036 1004 Hoboken - Groenplaats - Silsburg 242 177 146 990

1005 Wijnegem  - P+R Linkeroever 245 204 152 995 1006 P+R Olympiade - P+R Luchtbal 240 192 150 860

1007 Mortsel - Eilandje 221 186 135 578 1008 P+R Wommelgem - Zuid 227 196 150 468

1009 Eksterlaar - P+R Linkeroever 228 182 147 756 1010 Wijnegem - P+R Schoonselhof 258 212 160 1068

1011 Berchem - Melkmarkt 140 122 118 199 1013 Polderstad - Opera 98 62 62 320

1014 Hemiksem - Hoboken - Opera 112 64 64 490 1015 P+R Boechout - P+R Linkeroever 236 190 148 1009

1017 UZA - Centraal Station - Brouwersvliet 202 140 138 753 1019 Sportpaleis - Deurne Zuid 117 104 65 321

1020 Borsbeek - Berchem Station (B) - Rooseveltp-
laats 110 102 86 355 1021 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 175 132 72 691

1022 UZA - Valaar - Groenplaats 156 132 126 613 1023 Centraal Station - Dam - Noorderplaats 144 141 129 237

1024 Silsburg - Havenhuis 207 166 136 525 1030 Station Zuid - Berchem Station - ZNA Stuiven-
berg 133 93 84 370

1032 Edegem - Rooseveltplaats 196 162 120 738 1033 Hoboken - Wilrijk - Merksem - Ekeren 145 83 80 1166

1036 St.-Jansplein - Linkeroever 177 146 145 462 1038 Zuid Station - Schijnpoort 2 0 0 3

1051 Berchem Station - Hove - Vremde 73 70 66 412 1052 Berchem Station - Hove - Duffel 35 28 32 161

1053 Berchem Station - Hove - Duffel 36 32 28 170 1090 Berchem Station - Mortsel - Lier 95 71 65 524

1091 Berchem Station - Mortsel - Waarloos 43 34 34 234 1092 Berchem Station - Mortsel  - Kontich Station 50 33 33 285

1130 Lier - Kontich - Edegem Uza 35 30 30 234 1131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 2 0 0 8

1132 Lier - Kontich - Boom 11 0 0 64 1133 Schelle - Aartselaar - Kontich Scholen 6 0 0 18

1135 Lier - Kontich - Edegem UZA 25 18 0 139 1140 Hoboken Polderstad - UZA - Mortsel - Wijnegem16 0 0 84

1141 Hoboken - Wilrijk - UZA - Mortsel - Wijnegem 68 55 32 583 1142 Wilrijk Centrum - Terbekehof 7 0 0 15

1150 Lier - Nijlen - Herentals 52 35 32 354 1151 Lier - Nijlen - Herenthout 5 0 0 20

1152 Lier - Nijlen - Grobbendonk - Vorselaar 30 19 0 172 1153 Lier - Nijlen - Ranst 2 0 0 8

1154 Hagenbroek Industrie - Lier station - Kessel 2 0 0 4 1159 Herentals Station - Herentals Industrie 2 0 0 5

1160 Aarschot -  Pijpelheide - Heist O/D Berg 5 0 0 19 1161 Aarschot - Booischot - Heist Op Den Berg 24 0 0 137

1180 Groenplaats - Aartselaar 35 34 28 158 1181 Groenplaats - Aartselaar - Rumst 35 30 30 251

1182 Groenplaats - Aartselaar - Boom 34 33 32 262 1183 Groenplaats - Aartselaar - Niel 27 26 26 188

1191 Snelbus Rumst - Kontich - Antwerpen 57 21 0 342 1200 Turnhout - Tielen - Kasterlee 3 0 0 12

1210 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Heren-
tals 45 26 22 303 1212 Turnhout - Gierle - Tielen - Lichtaart - Heren-

tals 15 0 0 89

1213 Grobbendonk - Vorselaar - Poederlee - Turn-
hout 5 0 0 16 1219 Poederlee - Lichtaart - Herentals - Vorselaar 3 0 0 14

1220 Herentals-Hulshout-Westmeerbeek-Ram-
sel-Aarschot 42 0 0 236 1221 Heultje - Houtvenne - Aarschot 4 0 0 14

1222 Herentals - Wiekevorst - Heultje 2 0 0 5 1243 Kontich - Hove - Boechout - Broechem 3 0 0 10

1252 Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde 35 29 11 373 1253 Boom - Puurs - Dendermonde 16 0 0 59

1254 Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde 5 0 0 18 1257 Boom - Bornem - Dendermonde 14 0 0 92

1258 Boom - Willebroek - Tisselt 2 0 0 5 1283 Mechelen - Zemst - Weerde 3 0 10 5

1286 Boom - Willebroek -Mechelen 51 30 16 233 1287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen 31 26 14 225

1290 Boom - Niel - Antwerpen 99 59 62 443 1294 Boom - Niel - Aartselaar 3 0 0 7

1295 Boom - Reet - Niel - Antwerpen 62 44 30 419 1297 Heist-op-den-berg - Lier Zevenbergen 52 32 30 336

1298 Boom - Niel - Berchem 2 0 0 10 1305 Turnhout - Herentals - Herselt - Leuven 35 33 31 718

1380 Geel - Dessel - Retie - Arendonk/Oud-Turn-
hout 6 0 0 21 1381 Geel - Dessel - Witgoor - Retie - Arendonk 2 0 0 14

1390 Arendonk - Retie - Dessel - Mol 3 0 0 16 1391 Arendonk - Retie - Witgoor - Dessel - Mol 8 0 0 32

7.5  Bijlage 5 – Referentieaanbod 
Aantal ritten per lijn op dagbasis tijdens een schoolperiode en kilometer (x1.000) op jaarbasis voor het jaar 2022

5624 Diksmuide-OostVleteren-Poperinge 12 0 0 38 5632 Lichtervelde - Kortemark - Diksmuide - Veurne 33 12 0 186

5640 Torhout - Langemark - Staden - Kortemark - 
Ieper 42 8 6 364 5641 Diksmuide - Nieuwpoort 12 8 6 71

5650 Ieper - Oostvleteren - Alveringem - Veurne 17 9 4 209 5651 Ieper - Poperinge - Roesbrugge - Veurne 14 0 0 72

5652 Veurne - Leisele 4 0 0 31 5653 Diksmuide - Leke - Leffinge - Oostende 31 14 10 243

5655 Veurne - Houtem Ringsloot 4 0 0 30 5660 Ieper - Vlamertinge - Poperinge - Abele 41 12 9 197

5661 Poperinge - Westouter - Dranouter - 
Nieuwkerke 9 0 0 22 5664 Diksmuide - Koekelare - Torhout - Aartrijke 21 0 0 98

5670 Ieper - Kemmel - Nieuwkerke 4 0 0 10 5671 Ieper - Dranouter - Nieuwkerke 8 0 0 28

5672 Ieper - Wijtschate - Mesen - Le Bizet 16 9 5 88 5684 Ieper - Geluwe - Menen - Rekkem - Moeskroen 64 25 18 317

5689 Ieper - Houthem - Komen 17 2 0 99 5701 Roeselare Station-Fazantendreef-Schierv.-Station 28 25 13 89

5702 Roeselare Station-Wijnendale-Beveren-
Kapelhoek 57 51 26 169 5705 Roeselare Station - Nieuw Kerkhof 56 52 26 101

5706 Roeselare Station-Rumbeke-AZ Delta -Oekene 59 53 44 190 5730 Diksmuide - Staden - Houthulst - Roeselare 47 16 12 298

5731 Roeselare - Hooglede - Staden - Zarren - 
Diksmuide 19 14 0 82 5754 Roeselare - Ledegem - Beitem - Menen 33 12 10 195

5755 Roeselare - Moorslede - Ledegem - Menen 34 14 10 283 5773 Tielt - Pittem - Egem - Ardooie - Lichtervelde 16 0 0 105

5780 Roeselare - Ardooie - Pittem - Tielt 39 24 12 198 5781 Roeselare - Izegem - Ingelmunster - Wargm- 
Anzegem 40 0 0 164

5794 Roeselare - Moorslede - Zonnebeke - Ieper 54 13 11 387 5795 Ieper - Westrozebeke - Langemark - Roeselare 59 12 9 330

5901 Centrumbus Oostende 61 61 60 115 5903 Knokke-Heist-Ramskapelle 55 48 38 98

5904 Oostende-Sas Slijkens-Groenendijk-Oostende 100 80 70 228 5905 Oostende-Stene Dorp 172 144 84 318

5906 Oostende-Luchthaven Raversijde 177 152 84 339 5907 Oostende-Steensedijk 52 40 40 105

5909 Oostende-Groenendijk-Sas Slijkens-Oostende 106 78 68 238 5912 Knokke-Het Zoute-Oosthoek 30 27 20 88

5921 Oostende - Oudenburg - Westkerke - Eernegem 17 13 12 110 5922 Oostende - Oudenburg - Ettelgem - Westkerke 26 25 23 170

5923 Oostende - Oudenburg - Westkerke 16 16 14 83 5933 Brugge - Zuienkerke - Blankenberge 41 28 22 205

5935 Oostende-Houtave-Brugge 11 6 0 98 5938 Centrumbus Blankenberge 18 15 15 49

5941 Knokke-Brugge 34 13 0 183 5942 Brugge-Breskens 43 34 32 561

5944 Knokke-Westkapelle 30 30 20 54 5945 Knokke-Maldegem 6 0 0 56

5946 Oostende-Bredene-Klemskerke 5 0 0 22 5947 Brugge-Zeebrugge 5 5 0 28

5950 Oostende-Meiboom-Gistel 58 28 26 211 5951 Oostende - Gistel - Eernegem - Torhout 56 28 22 477

5954 Brugge - Jabbeke - Oudenburg - Oostende 13 0 0 88 5956 Veurne-De Panne 26 12 10 82

5968 Oostende-Nieuwpoort-Koksijde Kazerne-Veurne 38 0 0 318 5969 Oostende - Veurne Station - Veurne Ziekenhuis 39 28 25 389

5981 Avondlijn Oostende Centrum-Conterdam 11 24 8 12 5982 Avondlijn Oostende-Zandvoorde-Oudenburg 5 12 3 27

5983 Avondlijn Oostende-Gistel 4 12 3 36 5984 Avondlijn Oostende-Middelkerke 12 12 0 16

5985 Avondlijn Oostende-Stene Dorp 6 12 4 11 5986 Avondlijn Oostende-Raversijde 6 12 4 12

5989 Avondlijn Oostende-Groenendijk-Sas Slijkens 6 12 4 15
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Bijlage 6 Lijst van te delen sleutelgegevens tussen  
	  De Lijn en de Vlaamse overheid

 

Nr Onderwerp Frequentie

1. Aantal reizigers/opstappers per lijn Kwartaal

2. Instappen / Uitstappen per halte Kwartaal

3. Reizigers-km Kwartaal

4. Niet gereden geplande ritten Kwartaal

5. Stiptheid Kwartaal

6. Reizigers-uren Kwartaal

7. Gebruik van abonnementen en tickets Jaarlijks

8. Frequentie per lijn en halte Jaarlijks

9. Aantal afgelegde kilometers bus Jaarlijks

10. Aantal afgelegde kilometers tram Jaarlijks

11. Inventaris van de haltes Jaarlijks

12. Toegankelijkheid haltes Kwartaal

13. Toegankelijkheid voertuigen Kwartaal

14. Aantal verkeersongevallen De Lijn Kwartaal

15. Samenstelling vloot per type voertuig Kwartaal

16. Aandeel voertuigen met auditieve & visuele halteaankondiging Kwartaal

17. Evolutie aanpassing stelplaatsen voor elektrificatie Jaarlijks
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Bijlage 7 Vooropgestelde efficiëntiewinsten

Door in te zetten op een voluntaristische, fundamentele en continue aanpak van 
de performantie verbetering zal De Lijn haar exploitatiekosten significant verlagen. 
Hiertoe werden een reeks hefbomen gedefinieerd binnen Techniek, Operaties en 
productie-ondersteunende processen.

De implementatie van deze hefbomen resulteert in een recurrente efficiëntiewinst 
over de volgende jaren en heeft ook een positieve impact op de indicatoren uit de 
benchmark. Er werd reeds gestart met een aantal initiatieven maar deze vragen 
een zekere tijd om op volle snelheid te geraken en de vooropgestelde resultaten te 
bereiken.

De ambitie is om cumulatief €188Mio efficiëntie-winst te behalen van 2022 tot 2027.

In mio€ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022-
2027

Hefboom Operaties -0,9 -3,2 -7,4 -11,6 -15,7 -16,9 -55,7

Hefboom Techniek 0,0 -4,1 -8,9 -14,2 -16,2 -17,2 -60,6

Hefboom Support -2,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 -20,0 -72,0

TOTAAL recurrent -2,9 -12,3 -26,3 -40,8 -51,9 -54,1 -188,3

7.1.1.	 Hefboom Techniek (totale kostenbasis: €182Mio)

De hefboom Techniek richt zich voornamelijk op de verbetering van de 
onderhoudsperformantie van bussen, trams en infrastructuur, de verbetering van de 
werking van de logistieke functies en de rationalisatie van de onderhoudscentra.

7.1.1.1.	 Verbetering van de onderhoudsperformantie

In 2022 wordt ingezet op de implementatie van nieuwe onderhoudssoftware die 
een betere planning en registratie van de onderhoudsactiviteiten mogelijk maakt. 
Naar aanleiding van deze implementatie gebeurt een integrale hertekening van de 
onderhoudsactiviteiten. Dit betekent:

	» professionalisering van de onderhoudsplanning;

	» normering en uniformisering van de onderhoudstaken;

	» benchmarkvergelijking en make or buy analyse om de kerncompetenties te 
bepalen die De Lijn in huis houdt en welke activiteiten worden uitbesteed;

	» rationalisatie van het aantal onderhoudscentra.
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Het hertekenen van de onderhoudsactiviteiten moet toelaten om de volgende jaren 
door continue verbetering de voertuigreserve af te bouwen, de kwaliteit van het 
onderhoud te verbeteren en de kosten te reduceren zodat de performantie van alle 
onderhoudscentra  op eenzelfde niveau zit. 

Activiteiten die elders efficiënter kunnen uitgevoerd worden en waarvoor er 
voldoende concurrentie bestaat worden geleidelijk uitbesteed.  

7.1.1.2.	 Verbetering van de logistieke functies en planning

In 2023 ligt de nadruk op de reorganisatie van de logistieke functies zodat deze 
optimaal ingericht zijn voor de ondersteuning van de onderhoudsactiviteiten. 
Daarnaast zal er ook actief gewerkt worden op de vermindering van het werkkapitaal 
door een betere rotatie van de voorraden.

Door een betere planning en voorbereiding van de onderhoudsactiviteiten vermijdt 
men onnodige immobilisaties van het materieel in de onderhoudscentra.

Volgende tabel geeft een overzicht van de vooropgestelde besparingen per traject. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Onderhoudsperformantie bus €2M €4M €5M €5M €6M

Onderhoudsperformantie tram €1M €3M €4M €4M

Onderhoudsperformantie infra €1M €3M €4M €4M

Logistieke functies/planning €2M €3M €3M €3M €3M

De voorgestelde transitie houdt rekening met de natuurlijke uitstroom binnen 
Techniek. Het doorvoeren van de vooropgestelde efficiëntieverbetering is noodzakelijk 
in het licht van de benchmark en een meer marktconforme werking.

7.1.2.	 Hefboom Operaties (totale kostenbasis €805Mio)

De hefboom binnen Operaties richt zich vooral op de verhoging van het aantal 
beschikbare dagen, het verhogen van de planningsefficiëntie en een optimalisatie van 
de verdeling van de diensten tussen regie en exploitanten.

De vooropgestelde verbeteringen zijn noodzakelijk om in lijn te zijn met de 
gemiddelde cijfers in de benchmark op het vlak van productieve efficiëntie.



OPENBAREDIENSTENCONTRACT TUSSEN DE LIJN EN DE VLAAMSE REGERING91

7.1.2.1.	 Verhogen van de beschikbare dagen

Over alle sectoren heen merkt men de afgelopen jaren een stijging van het aantal 
dagen ziekteverzuim. Dit is eveneens het geval binnen De Lijn. Evenwel ligt de 
toename van het algemeen ziekteverzuim binnen De Lijn hoger dan de gemiddelde 
stijging. Dit gegeven in combinatie met een hoog aantal arbeidsongevallen resulteert 
in een relatief laag aantal beschikbare dagen.

Door in te zetten op gerichte gesprekken, verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en verhoogde aandacht voor de veiligheid op de werkvloer is het de bedoeling de 
beschikbaarheid te verhogen. 

7.1.2.2.	 Verhogen planningsefficiëntie

Zoals uit de benchmark bleek, ligt de verhouding van de uren die een chauffeur 
belanden rijdt ten opzichte van de aanwezige uren lager dan het gemiddelde. Dit 
cijfer is deels te verklaren door de aard van het netwerk maar deels ook gelinkt aan 
de interne planningsproblematiek. 

Om de planningsefficiëntie te verbeteren worden volgende acties vooropgesteld:

	» vereenvoudigen van de planningsregels om een betere optimalisatie van de 
planning mogelijk te maken;

	» betere verdeling van de diensten tussen exploitanten en regie;

	» loslaten van de cadansregeling voor hoog frequente lijnen;

	» deeltijdse contracten voor gesplitste diensten;

	» betere spreiding van de verlofdagen; 

	» hertekenen van niet-efficiënte diensten.  

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Beschikbare dagen €0.9M €2M €3.8M €5.5M €7.2M €7.2M

Planningsefficiëntie €2.4M €4.9M €7.3M €8.5M

Deeltijdse contracten €0.4M €0.4M €0.4M €0.4M €0.4M

Verlofspreiding €0.8M €0.8M €0.8M €0.8M €0.8M
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7.1.3.	 Hefbomen overhead en productieondersteunende 
diensten (kostenbasis €200Mio)

Door een meer efficiënte werking van de support diensten te voorzien en door in te 
zetten op de installatie van een aantal overkoepelende managementsystemen is een 
meer performante werking van de volledige organisatie mogelijk.

Noodzakelijke maatregelen hierbij zijn:

	» de professionalisering van de IT organisatie. De versnippering van IT binnen de 
organisatie leidt tot suboptimale keuzes op het vlak van architectuur en tools, 
ontdubbeling van functionaliteiten en rapportering;

	» professionalisering van de financiële organisatie. Het opzetten van een 
kostenmodel gericht op de analyse van de kostprijs van de activiteiten en een 
betere kennis van de kostendrijvers moet het mogelijk maken om een vergelijking 
te maken met de markt en niet-efficiënte activiteiten bij te sturen of af te stoten; 

	» opzetten van projectmanagement. Het opzetten van een sterke projectopvolging 
moet waken over een tijdige oplevering van de projecten binnen het 
vooropgestelde budget;

	» opzetten van performance management. Via de toepassing van Enterprise 
performance management binnen de organisatie wordt een permanente 
opvolging en bijsturing van de operationele performantie opgezet met nadruk 
op de toepassing van lean principes en de realisatie van het vooropgestelde 
strategisch plan. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

IT organisatie €0.5M €2M €3M €4M €4M

Financiële organisatie €0.5M €2M €3M €4M €4M

PMO €1M €2M €3M €4M €4M

Performance management €2M €3M €5M €6M €8M €8M

7.1.4.	 Impact basis in orde brengen/houden

Door in te zetten op fundamentele verbeteringen van de huidige manier van werken 
op vlak van planning, onderhoud, projecten en rapportering wil De Lijn in de 
toekomst structurele kostenvermindering realiseren direct gelinkt aan de verbetering 
van de operationele performantie.

De voorbije jaren werden er verschillende besparingen doorgevoerd op de werking 
van De Lijn. Het realiseren van deze besparingen gebeurde bij De Lijn niet optimaal 
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en resulteerde in een algemene afname van de veiligheid en de kwaliteit van de 
dienstverlening ten gevolge van vermindering van de onderhoudsactiviteiten, 
poetsen van de voertuigen. Daarnaast werd er ook op financieel vlak bij de opmaak 
van het budget vertrokken van een niet volledige realisatie van het operationeel 
plan en provisies teruggedraaid om een financieel resultaat te kunnen neerleggen in 
evenwicht.

Om de aantrekkelijkheid van De Lijn te verhogen moet een voor de klant voldoende 
kwaliteitsniveau verzekerd zijn. Het verzorgen van de veiligheid van de infrastructuur 
en de properheid van de voertuigen zijn hierin basiselementen die terug op niveau 
dienen gebracht te worden.

Daarnaast moet De Lijn door een fundamentele transformatie gaan, waarbij de 
nodige ondersteuning zal vereist zijn op vlak van expertise en change.

	» Transformatie van De Lijn naar een klantgerichte organisatie 
 
Dit behelst bijvoorbeeld een betere kennis van klantenverwachtingen, 
continue meting van de klantenervaring en verder professionaliseren van de 
klachtenbehandeling. Ook co-creatie met de klant wordt de norm. Niet enkel het 
imago, maar de bedrijfscultuur zelf van De Lijn wordt meer klantgericht.

	» Transformatie van De Lijn naar een performante en wendbare organisatie 
 
De Lijn implementeert een nieuw target operating model, waar de BVS groeit als 
hefboom naar multimodaal openbaar vervoer, en de operatoractiviteiten veel 
meer in samenspel gaan met de (nieuwe) diensten die door de markt kunnen 
aangeboden worden. Dit vereist slim digitaliseren van de klantenervaring en de 
bedrijfsvoering, en dus ook een professionele IT organisatie. Ook op vlak van 
onderhoud en planning wordt een grote omslag gerealiseerd. 
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7.1.5.	 Globaal overzicht 

De basic terug op orde stellen in combinatie met de transformatie en de hefbomen 
genereren een recurrente kostendaling van €37Mio. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022-
2027

Rechtzetting Operationeel - 
onderhoud

4,0 5,9 7,9 5,1 5,1 5,9 34,0

Rechtzetting Capaciteit en 
verloning 

8,9 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 52,0

Klant Klantgerichtheid 6,2 5,9 2,6 0,9 0,9 0,9 17,3
Transformatie Professionalisering 

en ICT en 
transformatie

5,6 5,8 6,4 7,4 8,5 9,0 42,7

Transformatie Opleiding wettelijk 
niveau

2,0 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3 8,9

Transformatie Hefboom BVS 2,6 2,8 1,7 1,8 1,7 1,7 12,2
Hefboom Operaties -0,9 -3,2 -7,4 -11,6 -15,7 -16,9 -55,7
Hefboom Techniek 0,0 -4,1 -8,9 -14,2 -16,2 -17,2 -60,6
Hefboom Support -2,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0 -20,0 -72,0
Hefboom NVO -2,9 -4,9 -6,9 -7,9 -8,9 -9,9 -41,4
Totaal recurrente besparing 23,5 13,2 -4,6 -23,4 -34,5 -36,6 -62,5


